Bartosz Macholc

0d: Bartosz Kowalski <b.kowalski@wod-kan-grzenkowicz.pl>
Wystano: 30 kwietnia 2015 16:13

Do: bartosz.macholc@wodociagikwidzyn.pl

Temat: zapytanie ofertowe z dnia 23.04.2015.

W nawigzaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie Zamawiajgcego z dnia 23.04.2015. dot. ,,Budowy
kolektora ttocznego DN 500 zeliwo w msc. Kwidzyn ul. Toruriska” niniejszym zwracam sie z prosba o odpowied? na
ponizsze pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktdre zachowujg waznosc na okres wykonania zadania,
a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.

2. Prosze o uzupetnienie dokumentacji i zamieszczenie na stronie uzgodnien z Zarzadcami terenu, na ktdrym bedzie
prowadzona inwestycja, np. PKP oraz zarzadca ul. Toruriskiej oraz prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt na
stronie catg dokumentacje projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ie
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

3. Prosze o podanie optat za zajecie terenu drogi oraz linii kolejowych w celu realizacji inwestycji.

4. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajagcemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w
zakresie catego terenu, na ktérym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne

braki w tym zakresie nie obcigzajg wykonawcy.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z zataczonej dokumentacji projektowej i stanowiace]
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

6. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w
ktorym wykonawca nie mogt realizowac robét, a w przypadku koniecznosci wykonania robdt nieprzewidzianych w
zataczonej dokumentacji na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe

7. Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia warunkdw geologicznych lub gruntowo-wodnych, ktére
spowodujg konieczno$¢ wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres opisany w
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

8. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakdw lub btedéw w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia
okredlonego w zataczonej dokumentacji stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania
robdt wynikajgcych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

9. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych do prowadzenia
robét zgdd, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu
wykonania zamdowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie madgt realizowac robét z tej przyczyny.

10. Prosimy o potwierdzenie, ze cena Wykonawcy, pozostaje stata w zakresie robot ujetych w zatgczonej dokumentacji
natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych,

a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wytacznie kosztow moiliwych do oszacowania na podstawie

dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje zas kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie
oferowania, w szczegélnosci wynikajgcych z bteddw/brakéw w

dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych,
ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych



instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

11. W zwigzku z tym, iz Wykonawca ma wycenic¢ roboty objete zapytaniem na podstawie zatgczonej dokumentacji
prosze o wskazanie miejsca w dokumentacji technicznej, gdzie okreslono sposéb oraz zakres wykonania rusztowania dla

odcinkéw rurociggdw montowanych nad torami.

Prosze o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomosci.

Pozdrawiam
Bartosz Kowalski
Kierownik Dziatu Inwestycji
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' O PW_K Przedsigbiorstwo Wodociqgowo-Kanalizacy jne Kwidzyn Spétka z o. o.
Buiidryn3p. 2:0.0. ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
' tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: wodociagikwidzyn@wp.pl

Nr. ref: P/5/2015 Kwidzyn, 4.05.2015 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia w trybie zapytania ofertowego na Budowe kolektora
ttocznego DN 500 mm zeliwo w miejscowos$ci Kwidzyn ul. Torunska

W zwigzku z pytaniami Wykonawcow, Zamawiajacy niniejszym informuje i wyjasnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyj-
nymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktére zachowujg waznos¢ na okres wyko-
nania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg wykonawcy.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 2:

Prosze o uzupetnienie dokumentacii i zamieszczenie na stronie uzgodnien z Zarzadcami terenu, na ktorym be-
dzie prowadzona inwestycja, np. PKP oraz zarzadca ul. Torunskiej oraz prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
zatgczyt na stronie catg dokumentacje projektowa i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia
oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowie-
nia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigza Wyko-
nawcy.

Odpowiedz:
W zatgczeniu zamieszczono uzgodnienia. Dokumentacja zamieszczona na stronie jest kompletna.

Pytanie nr 3:

Prosze o podanie optat za zajecie terenu drogi oraz linii kolejowych w celu realizacji inwestycji.

Odpowiedz:
Informacje nalezy uzyskac u zarzadcow terenu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budow-
lane w zakresie catego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie
obcigzajg wykonawcy.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane
instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z zataczonej dokumentacji projektowej i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzy-
ma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zwraca uwage, iz zgodnie z trescig zapytania ofertowego i wzoru umowy wynagrodzenie Wyko-
nawcy jest wynagrodzeniem umownym, w rozumieniu art. 632 k¢, a zatem jest niezmienne.



Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o znaczeniu histo-
rycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zaméwienia, co najmniej o czas,
w ktorym wykonawca nie mogt realizowac robot, a w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych
w zalgczonej dokumentacji na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodat-
kowe.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, ktore
spowodujg koniecznosé wykonania robot odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
opisany w dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ule-
gnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakdw lub bledow w zakresie opisu przedmiotu zamoéwie-
nia okreslonego w zatgczonej dokumentacji stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 6.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania niezbednych do prowa-
dzenia robdt zgod, decyzji lub uzgodnien przez podmioty trzecie, bedzie to skutkowato stosownym przediuzeniem
terminu wykonania zamdwienia, ¢o najmniej o czas, w ktorym wykonawca nie mégt realizowac robot z tej przy-
czyny.

Odpowiedz:
Istnigje tak mozliwosc¢, o ile bedzie to jedyna przeszkoda w prowadzeniu catosci robdt objetych umowa,

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, ze cena Wykonawcy pozostaje stata w zakresie robét ujetych w zatgczonej dokumenta-
cji natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodze-
niu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy dotyczy wytacznie kosztow mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii, nie obejmuje za$ kosztoéw niemoz-
liwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegolnosci wynikajacych z btedow/brakow w dokumentacii,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sig
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku ko-
niecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznoéci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

Odpowiedz:
Odpowiedz jak w pytaniu nr 6, z zastrzezeniem zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych.

Pytanie nr 11:

W zwiazku z tym, iz Wykonawca ma wyceni¢ roboty objete zapytaniem na podstawie zataczonej dokumentacii
prosze o wskazanie miejsca w dokumentacji technicznej, gdzie okreslono sposéb oraz zakres wykonania ruszto-
wania dla odcinkdw rurociagow montowanych nad torami.

Odpowiedz:



Zamawiajacy nie narzuca sposobu wykonania rusztowania — dobor rusztowania nalezy do Wykonawcy.

W zwigzku z powyzszymi wyjasnieniami i informacjami Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert wyznaczony
w zapytaniu ofertowym na dzien 8.05.2015 r., do godz. 9:00.
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH W GDYNI
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Inwestycji
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 721 11 25, fax: +4858 721 11 20

Nr [ZIW-505-120/2014 Gdynia, 08-04-2014r.

Biuro Ustug Projektowych Altris s.c
J. Mysior, J. Winnicki

ul. Kopernika 3y ygpgry rzan B0 ROREM

82-500 Kwidzyn w DAL

ul. Okopowa “211;27'
80-810 G D f}q;ﬁ SK

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. /Dz.U. nr 16 z 2007r. poz. 94/
i Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzaciji i Prywatyzacji Przedsigbiorstwa Paristwowego ,Polskie
Koleje Paristwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe
SA — Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia z uwagami projekt pt:

Budowa kolektora tlocznego DN 500 obok wiaduktu nad torami linii kolejowej Nr 218 Prabuty -
Szlachta w km 54,800 oraz wiaduktu nad torami linii kolejowej Nr 207 Toruri Wschodni -
Malbork w km 93,952- dziatki nr 6/2, 6/3 obreb 15 Kwidzyn.

1.

Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest zawarcie
stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP PLK S.A. Zakladem Linii Kolejowych w
Gdyni regulujgcej szczegdlowo udostepnienie terendw kolejowych na czas realizacji tej inwestycji
oraz nadzér nad prowadzonymi robotami. Optata za czasowe udostepnienie pasa kolejowego
obliczana jest na podstawie aktualizowanej corocznie Decyzji Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych
w Gdyni i na dzien wydania uzgodnienia wynosi 49,40 zi + 23% VAT, za kazdy metr pasa
kolejowego o szerokosci 1,0m za pierwsze 100 m oraz 10, 00 zt + 23% VAT za kazdy kolejny

metr.

Prace zwiazane z prowadzeniem robot nalezy wykonywac pod nadzorem pracownikéw PKP PLK
S.A. Zakiadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Skrajnia pionowa kolektora nie moze by¢ nizsza niz 5,20 m.

Wykonawca rob6t pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformuje tut. Zakiad o
planowanym terminie rozpoczecia robot celem przekazania placu budowy.

Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupelnienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP PLK S.A.

Zakiadu Linii Kolejowych w Gdyni.

W razie uzasadnionej koniecznosci usuniecia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych kabli
i innych urzadzeri podziemnych w zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w zwigzku z
zachowaniem bezpieczeristwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest usunaé wzglednie
przebudowac wiw urzadzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastgpi¢ po komisyjnym i
protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP PLK S.A. oraz usunigciu ewentualnych usterek,
stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robdt.

Konserwacje, naprawy i remonty urzadzeri na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolgjowych w Gdyni.

Spalka wpisana do rejestru przedsiebicrcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowago

pod numerem KRS 0000037568, MIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027 U\"‘]SOKOQ[‘: kapitalu zakladowego w caloéci wplaconego: 14 23'7 469 000,00 z!
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn ul. Kopemika 3
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9. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie zostanie
on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii kolejowej.

10. Wykonawea robot podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu odpowiada za
wypadki i szkody jakie z budowsg i dalszg eksploatacjg maogloby powstac dla PKP PLK S.A., badz
os6b trzecich, korzystajgcych z ustug PKP PLK S.A. Ponadto wykonawca odpowiada za

ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak: kable, rurociagi itp.

11. Po zakoriczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym inwestor zobowigzany jest do sporzadzenia
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 i przekaze jg do zasobow Geodezyjnych
PKP S.A, Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

12. Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku jako

uzytkownik wieczysty dziatki nr 6/2, 6/3 obreb 15 Kwidzyn.

13. Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdarisku

- PKP Energetyka Kolejowa sp. z 0.0. — Zakiad Péinocny w Sopocie
- TK TELEKOM Spoétka z o0.0. Poinocny Pion Operatorski w Gdarisku

14. Do robét nalezy przystapi¢ w ciggu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznosc.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
Biuro Ustug Projektowych
82-500 Kwidzyn ul. Kopernika 3

Uharad

Opracowata: Anna Satak, t: +48 58 721 11 26 e
ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM

Rittrn Votrea Tomie! tamapoh
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PKP ENERGETYKA

ERD11d-2203-161/2014 ltawa, 05 czerwiec 2014

Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c. J. Mysior, J. Winnicki
82-500 Kwidzyn ul. Kopernika 3

Dotyczy: Uzgodnienia PB ,Kolektora ttocznego DN 500 Kwidzyn ul. Toruniska” przejscia nad liniami
kolejowymi: Torurn Wschodni — Malbork i Myslenice — Szlachta na dziatkach nr 6/2 i 6/3 obreb 0015
Kwidzyn Miasto, powiat Kwidzyn.

W odpowiedzi na wystapienie Spotki Pétnocny Rejon Dystrybugciji informuje, ze uzgadniamy ww. projekt w
zakresie trasy przebiegu kolektora ttocznego nad liniami PKP na ww. dziatkach geodezyjnych i
skrzyzowania z infrastrukturg energetyczng PKP Energetyka pod nastepujgcymi warunkami:

1- Projekt budowy kolektora ttocznego DN 500 w obrebie dziatek nr 6/2 i 6/3 obreb 0015 Kwidzyn
nad liniami kolejowymi nie koliduje z naszymi energetycznymi liniami kablowymi i napowietrznymi,
bedacymi w ewidencji dokumentacji technicznych tut. Rejonu Dystrybuciji, ani z innymi liniami
kablowym przez nas utrzymywanymi.

2- Skrzyzowania napowietrzne nad liniami PKP nalezy wykonaé, zgodnie z obowigzujgcymi normami
skrzyzowan,

3- W przypadku kolizji podczas budowania podpér pod kolektor z linig kablowa energetyczng nie
naniesiong na zatgczonej mapie z powodu jej braku w zasobach dokumentacji naszego Rejonu,
nalezy jg zabezpieczy¢ w rurach ostonowych i odpowiednio oznaczyé, a o kolizji powiadomi¢
wiasciciela terenu. W przypadku uszkodzenia linii energetycznej PKP wykonawca robét ponosi
wszelkie koszty jej naprawy i przywrdcenia do eksploataciji.

4- Wykonawca robot podczas budowy, a Wiasciciel wybudowanego kolektora ttocznego po przejeciu
urzadzen, ponosi odpowiedzialno$é prawng i finansowa za ewentualne wypadki i szkody jakie z
realizacji inwestycji na terenie PKP, a nastepnie z eksploatacji mogtyby powstaé dla PKP
Energetyka S.A. oraz oséb trzecich.

5- Dokumentacje powykonawczg budowy skrzyzowan przez teren PKP nalezy dostarczyé do tut.
Rejonu Dystrybucji i Woydzialu Regulacji Gruntami PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Gdarisku (80-852 Gdarnisk ul. Dyrekcyjna 2-4).

6- Projekt nalezy uzgodnié takze z PKP S.A. N w Gdansku (adres jw.), PKP PLK S.A. Zaktadem Linii
Kolejowych w Gdansku i TK Telekom Sp. z 0.0. O/Gdansk.

7- Ustala sig waznos$¢ uzgodnienia na okres 2 lat od daty wydania. Po tym okresie w przypadku nie
rozpoczgcia inwestycji w projektowanym rejonie, nalezy wystapi¢ o ponowne uzgodnienie.

8- Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera sie optate na podstawie wystawionej faktury Pro Forma.

9- Uzgodniong dokumentacje, podpisane uzgodnienie i fakture VAT przeslemy po optaceni naleznosci.
POMDRSHE] URZAD WEILWODIRE
w GDANSKU
ul. Okopowa 201:27
80-810 CDANCK
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Sprawe prowadzi Stanistaw Kopaczynski — nr telefonu jak w stopce pisma
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¥, ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

{/ﬂ"fj’ Biuro Ustug Projektowych
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* Oddzial w Warszawie - Dystrybucja Krajowego Rejestru Sadowego
Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
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Biuro Ustug Projektowych

Altris s.c. J. Mysior, J. Winnicki
82-500 KWIDZYN

AL. KOPERNIKA 3

dot. projektu:

budowy kolektora ttocznego DN 500 KWIDZYN nad torami linii kolejowych
Torunn Wschodni-Malbork i MyS$lice-Szlachta na dz nr 6/3 i 6/2 obreb Kwidzvn
15 oraz na dz. nr 127/6 obreb Rozpedziny.

W odpowiedzi na pisemng prosbe, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku uzgadnia projekt budowy kolektora ttocznego DN 500 KWIDZYN nad torami
linii kolejowych Torun Wschodni-Malbork i Myslice-Szlachta na dz nr 6/3 i 6/2 obreb
Kwidzyn 15 oraz na dz. nr 127/6 obrgb Rozpedziny ustalajac nastepujace warunki realizacji

przedmiotowej inwestycji:

1.

wn

Przed przystgpieniem do robdt Inwestor wystapi do tut. Oddziatu z powotaniem sic na
numer niniejszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy
cywilnoprawnej regulujacej zasady oraz optaty za udostepnianie i korzystanie z terenu
PKP S.A. (Wydziat Zarzgdzania Mieniem, tel. 58 721 4976).

Dziatki nr or 6/3 i 6/2 obrgb Kwidzyn 15 oraz na dz. nr 127/6 obreb Rozpedziny sa
objete umowg D50, pozostaja w zarzadzaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -
Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni w ktérym to Zakladzie nalezy uzyskaé pozytywna
opini¢ odnosnie realizacji omawianej inwestycji.

Ewentualne szkody powstate podczas prowadzonych robét inwestor usuwa wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami nalezacymi do PKP S.A. OGN
w Gdansku, Inwestor ma obowiazek niezwlocznie powiadomié wiasciciela sieci oraz
usuni¢cia kolizji we wiasnym zakresie, na wilasny koszt, bez mozliwosci zwrotu
poniesionych kosztéw i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdarnsku

Po zakoficzeniu robot teren nalezy uporzadkowag.

Zakoriczenie zadania nalezy zglosi¢ do tut. Oddziatu celem dokonania odbioru
wykonanych robot.

Po zakoriczeniu robdt, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy
z zasobu Kolejowego Osdrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej

Polskie Koleje Panstwowe Spélka Akcyjna
z siedzibg w Warszawie

ul. 5zczesliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193 i v et T

Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy poMtay Iy b MRV

XIl Wydziat Gospodarczy w L. BsEY

REGON 000 126 801-03726 Okopowa 21 27 ZA ZGODNOST 7 ORYGINALEM

NIP 525-00-00-251 ul. Okop o oo ; jstug Projektowych

Kapital zaktadowy Spolki: 10 150 715 600 2} ?)O—SID G D A F S K Biuro Ustug P'roje ‘T'

w calosci wplacony h (59) 82-500 Kwidzyn ul. Kopernika 3
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w Gdansku, Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci, 80-
958 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4, tel 58 721 4994,

8. W celu zabezpieczenia interesow PKP S. A. przed rozpoczeciem robot, Inwestor
wplaci na rzecz tut. Oddzialu kaucj¢ w wysokodci 2 000 zi, stanowigcg gwarancjg
sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej w/w inwestycji. Z chwila dostarczenia
potwierdzonej przez KODGIK w Gdansku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez
Oddzial zwrocona na konto wskazane przez Inwestora.

9. Inwestor zobowigzany jest dokonaé oplate za pozostawienie na terenie PKP S.A.
instalacji wodno-kanalizacyjnej obliczonej wg nastepujgcej stawki:

¢ do 10 mb instalacji wodno-kanalizacyjnej — optata stata 1600 zt + VAT

od 10 mb — optata stata + 80 zt za kazdy rozpoczgty metr powyzej 10 mb

instalacji + VAT

10. Inwestor zobowigzany jest dokona¢ oplate za czasowe zaj¢cie gruntu w wysokosci
ustalonej z PKP PLK Zakladem Linii Kolejowych w Gdyni, dot. dziatki dz nr 6/3
i 6/2 obreb Kwidzyn 15 oraz na dz. nr 127/6 obreb Rozpedziny.

11. Niniejsze uzgodnienie upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele

budowlane i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

. Waino$¢ uzgodnienia wygasa z uptywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym

okresie nie zostanie rozpoczgta inwestycja na terenie PKP S.A.

13. Z tyt. w/w uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 101 zt + VAT.

W/w oplatg nalezy uregulowaé na podstawie faktury, ktéra zostanie wystawiona przez

tut. Oddziat.

Otrzymuja:

1. N1
2. N9
3. NR Tczew

Osoba prowadzaca sprawe:
Mirostaw Koztowski
Specjalista
mirostaw.kozlowski@pkp.pl
tel. 782997855

POMORSHI
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NDzcvzia ninlejsza siale
. 519 osigteczna
STAROSTA KWIDZYNSKI dna __ (8 K Il

.......

ul. Kosciuszki 29b B NEYNTNY
82-500 KWIDZYN Rwidzyn, dnia A_.:_,,__%_J_%

u\ Kwidzyn, dnia 18.11.2014r.
WB.6740.556.2014.EP

DECYZJA Nr 526/14

Na podstawie art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4, art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U.2013.1409 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami), oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013.267 z pdzniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 10.10.2014r. Przedsigbiorstwa Wodociagowo — Kanalizacyjnego Kwidzyn
Sp. z 0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn reprezentowanego przez Pana Zbigniewa
Dolewskiego, Ustugi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie ,,PROJBUD” Zbigniew
Dolewski Spotka Jawna, ul. Wabrzeska 46, 82-500 Kwidzyn

Starosta Kwidzynski zatwierdza projekt budowlany i udziela pozwolenia

Przedsiebiorstwu Wodociaggowo — Kanalizacyjnemu Kwidzyn Sp. z o.0.,
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

na budowe kolektora tlocznego DN 500 (kategoria obiektu XXVI) na dzialkach
geodezyjnych nr 126/6, 126/12, 188/3, 188/2, 126/3, 123/6, obr¢gb Rozpedziny, gmina
Kwidzyn oraz na dzialkach geodezyjnych nr 2/1, 2/29, 11/20, 11/8, 2/23, 2/27, 121/1,
11/17, obreb 15, Kwidzyn - zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym zalaczniki
nr 1,2 i3 do niniejszej decyzji.

Autorzy projektu:
- mgr inz. Matgorzata Jercha — upr. nr POM/017/POOS/07, nr czlonkowski — POM/1S/0027/08,

- inz, Zbigniew Dolewski — upr. nr 2045/E1/98, nr cztonkowski — POM/IS/0862/01,

- mgr inz. Andrzej Krupa — upr. nr 2074/00/U, nr czlonkowski - POM/BT/0143/05,

- mgr inz. Maciej Gostkiewicz — upr. nr POM/0014/POOE/10, nr czlonkowski POM/IE/0394/10,
- inz. Stanistaw Mtodzianowski — upr. nr 1694/E1/91, nr czlonkowski POM/IE/3244/01.

z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z art.36 oraz art.42 ust.2 ustawv - Prawo
budowlane:

1. Inwestor jest zobowigzany zapewnic¢ objecie kierownictwa budowy lub okreslonych

robot budowlanych przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalnosei (art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego),

kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, a takze

odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy (art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego),

3. nalezy spelni¢ wszystkie warunki zawarte w uzgodnieniach z instytucjami i organami
uzgadniajgcymi, a takze warunki wynikajace z decyzji innych organow,

4. po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Zgodnie z § 4 w zwiazku z § 2 ust. I pkt 14 lit. b Rozporzqdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy

ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

(Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554 z pozniejszymi zmianami), inwestycje nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego o okreslonej

specjalnosci.

6. Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie, co najmniej 21 dni przed
zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania (art. 54 Prawa budowlanego).

(3]

o



Obszar oddzialywania obiektu, o ktéorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo
budowlane obejmuje nieruchomosci:
- dziatki geodezyjne nr 126/6, 126/12, 188/3. 188/2, 126/3. 123/6, obrgb ewidencyjny
Rozpedziny, gmina Kwidzyn,
- dzialki geodezyjne nr 2/1, 2/29, 11/20, 11/8, 2/23, 2/27, 121/1, 11/17, obreb ewidencyjny
15, miasto Kwidzyn.

UZASADNIENIE

Dnia 10.10.2014r. Pan Zbigniew Dolewski Ustugi Projektowe i Wykonawcze
w Budownictwie ,.PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spotka Jawna, ul. Wabrzeska 46,
82-500 Kwidzyn reprezentujacy Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne Kwidzyn
Sp. z 0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn wystapil z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowg kolektora tlocznego DN 500 wraz
z przebudowg sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w zwiazku z budowa kolektora
tlocznego na dzialkach geodezyjnych nr 126/6, 126/12. 188/3, 188/2, 126/3, 123/6, obr¢b
Rozpedziny, gmina Kwidzyn; 2/1, 2/29, 11/20, 11/8, 2/23, 2/27, 121/1, 11/17, obrgb 15,
Kwidzyn.

Do wniosku dotaczono wszystkie wymagane prawem dokumenty, w tym cztery
egzemplarze projektu budowlanego. ostateczng decyzj¢ Woéjta Gminy Kwidzyn o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP-ULICP-9/2013 z dnia 04.09.2013r. oraz
o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projekt budowlany zostal wykonany przez osob¢ uprawniong i uzgodniony na podstawie
przepisdw szczegdlnych.

W projekcie uwzgledniona zostata rowniez przebudowa sieci telekomunikacyjnej oraz
sieci elektroenergetycznej, ktére koliduja z projektowanym kolektorem tlocznym. Zgodnie
z art. 29 ust. 2 pkt. 11 oraz art. 30 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie sieci elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowg. Nalezaloby zatem wystapi¢ do
tut. Starostwa ze zgloszeniem robét budowlanych. Jednakze biorac pod uwage fakt, iz projekt
budowlany obejmuje calo$¢ zamierzenia inwestycyjnego tj. budowe kolektora tlocznego
DN 500 wraz z przebudowa sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w zwigzku
7z budowa kolektora tlocznego, tut. organ architektoniczno budowlany rozpatrzyt wniosek w
caloci, nie wnoszac sprzeciwu do wykonania planowanych robdt polegajgcych na
przebudowie sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Po zweryfikowaniu dokumentacji zataczonej do wniosku, zgodnie z art. 61 § 11§ 4
oraz art. 10 § 1 Kpa (Dz. U. 2013.267 tekst jednolity z poZniejszymi zmianami) tut. Wydzial
Architektury, Budownictwa i Ochrony Srodowiska dnia 30.10.2014r., powiadomil wszystkie
strony 0 wszczetym postgpowaniu administracyjnym i o mozliwosci zapoznania sig
z dokumentami.

Poniewaz do wniosku dostarczono wszystkie wymagane prawem dokumenty, tj.: projekt
budowlany sporzadzony przez uprawnionego projektanta, uzgodniony na podstawie
przepisow szczegblnych, o$wiadezenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, a strony w postepowaniu administracyjnym nie wniosty uwag do
planowanej inwestycji dlatego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja traci wazno$é w przypadku nie przystapienia do wykonania robot budowlanych
przez okres trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowg. wzglednie gdy zostang one
przerwane na okres dtuzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego).

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Wojewody Pomorskiego w Gdansku
ul. Okopowa 21/27 za posrednictwem Starosty Kwidzynskiego ul. Warszawska 19 w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.



Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zakaczniki :

1. Projekt budowlany zal. nr |
2. Projekt przebudowy linii kablowych zal. nr 2
3. Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych zal. nr 3

———

Na podstawie art. 4 zgodnie = zalgcznikiem (czesé¢ H pM/?/ pp‘f(‘\] "H'.' g 9] z&’mw. = dmia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(D=, U.z 2012 r. nr 1282). dokonano oplaty skarbawej w dpyi: 24 103014 w wvsokc}sg 105 =1 twplata na konto UM w kwdfl nie).

Ot uja: e s
( Ej Przedsigbiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne Kwidzyn Spétka z o.0., ul. Sportowa 29,
82-500 Kwidzyn - Pelnomocnik Pan Zbigniew Dolewski Ustugi Projektowe i Wykonawcze
w Budownictwie ,PROJBUD” Zbigniew Dolewski Spolka Jawna, ul. Wabrzeska 46,
82-500 Kwidzyn,
2. Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn,
3. Urzad Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn,
4. Pan Leszek Bystrzycki, ul. Jesionowa 10, 82-500 Mareza,
5. Pan Rafat Ostrowski, ul. Grudziadzka 46/4, 82-500 Kwidzyn,
6. Przedsigbiorstwo Handlowo Ushugowe . IGLOTECH™ Sp. Jawna, ul. Torunska 41, 82-500
Kwidzyn,
7. International Paper Kwidzyn Sp. z 0.0., ul. Lotnicza 1. 82-300 Kwidzyn,
8. Pan Grzegorz Kutyla, ul. Zelazna 10, 82-500 Kwidzyn,
9. Pani Dagmara Kutyla, ul. Zelazna 10, 82-500 Kwidzyn,
|

Do wiadomosci :
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kwidzyn ul. Grudziadzka 8,
2. Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w/m.

POUCZENIE:
1. Roboty nalezy realizowac :zgodnie z decyzjq, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego,
2. Zabezpieczyc teren budowy przed dostgpem osob postronnych,
3. Spelni¢ warunki zawarte w uzgodnieniach z instytucjami,
4. Zapewnic¢ podjecie obowigzkow  kierownika robot budowlanych przez osobe posiadajgcg

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (art. 42 ust. 1 Prawa budowlanego).
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych,
na ktore jest wymagane pozwolenie na budowg, Powiatowego Inspekiora Nadzoru Budowlanego,
co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolgezajge na pismie:
- oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzqdzenie planu bezpieczensiwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowy, a rakze zaswiadczenie
0 kidrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (art.41 ust.4 Prawa budowlanego).
- informacj¢ zawierajgeq dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane,
6. Zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie budowy oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawezej wraz z urzgdzeniami podziemnymi.

o
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WOJEWODA POMORSKI

WILIL7840.2.92.822014.8G " Gdansk, dnia 28 sierpnia 2014r.

(za dowodem dorgczenia)

DECYZJA
Nr WI-I1.7840.2.92.82.2014.SG

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, art. 80 ust.1 pkt 2 1 art. 82 ust. 3
pkt 3a 1 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.
1409 z pdézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

- po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 23.07.2014r. (data wplywu
23.07.2014r.)
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budowe¢/rezbiérke/wykenanie robétbudowlanyeh

dla inwestora:
Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o.,
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn,

dla inwestycji:

»BUDOWA KOLEKTORA TLOCZNEGO DN 500, KWIDZYN UL. TORUNSKA, PRZEJSCIA NAD LINIAMI
KOLEJOWYMI: TORUN WSCHODNI-MALBORK [ MYSLENICE-SZLACHTA NA DZ. NR 6/2 1 6/3 OBR.
0015 KWIDZYN MIASTO”

Kategoria obiektu budowlanego — XXVTI;

w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym skladajacym sig z:

1. Projekt budowlany — budowa kolektora ttocznego dn 500, Kwidzyn ul. Torunska, przejscia nad
liniami kolejowymi: Torun Wschodni-Malbork i My§lenice-Szlachta na dz. nr 6/2 i 6/3 obr. 0015
Kwidzyn Miasto.

Autorzy:

mgr inz. Janusz Winnicki posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej nr POM/0129/POOK/08 oraz bedacy czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. POM/BO/0141/04,

z zachowaniem nast¢pujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy -
Prawo budowlane:
1. Szezegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

1) zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji, oraz uzgodnieniami projektu budowlanego
2)

i innymi decyzjami zwigzanymi z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych,z)
3. Termmy rozblorkl

4. Szczeﬁolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
5. Inwestor jest zobowigzany:
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1) zawiadomié¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej 21 dni
przed zamlerzonvm termmem przvstqp;ema do uzytkowama

-2)

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy - Prawo budowlane,

obejmuje nieruchomosci:
1. dz.nr6/216/3 obr. 0015 Kwidzyn Miasto.

UZASADNIENIE

W dniu 23.07.2014r. pelnomocnik Pan Jarostaw Mysior, ul. Tezewska 17, 82-500 Kwidzyn,
reprezentujacy inwestora: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o. o,
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn, ztozyl wniosek dotyczacy zatwierdzenia projektu budowlanego
i wydania pozwolenia na budowg kolektora tlocznego dn 500, Kwidzyn ul. Torunska, przejscia nad
liniami kolejowymi: Torun Wschodni-Malbork i Myslenice-Szlachta nadz. nr6/2 i 6/3 obr. 0015
Kwidzyn Miasto. 7Z uwagi na braki formalne wniosku pismem z dnia 29.07.2014r.
nr WI-11.7840.2.92a.2014.SG wezwano inwestora do uzupeinienia podania w terminie siedmiu dni
od otrzymania wezwania. Inwestor wywiazat si¢ z obowigzku dnia 06.08.2014r.

Pismem nr WI-11.7840.2.92ba.2014.SG z dnia 18.08.2014 r. zawiadomiono o prowadzonym
postepowaniu. W trakcie prowadzonego postepowania nie wplynely zastrzezenia wobec planowanej
inwestycji. Do  dokumentacji  inwestor dofaczyl decyzje  Wojewody  Pomorskiego
nr WI-X.746.77.2013.WW z dnia 26.08.2013r. ustalajacaq warunki zabudowy dla inwestycji
polegajacej na budowie kolektora tlocznego DNS00 od komory zasuw przy ul. Hallera do studni
rozpreznej ) — przejscie nad torami linii kolejowych na dz. nr 6/2, 6/3, 127/6 obrgb Rozpedziny
w gminie Kwidzyn, stanowigcych teren zamknigty PKP.

Organ | instancji oceniajac zlozone przez inwestora dokumenty oraz projekt budowlany pod katem
zgodnosci z przepisami art. 35 ust. 1 i art. 32 ust. 4 ustawy Prawo budowlane nie stwierdzit uchybien
w powyzszym zakresie. Analiza przedtozonych dokumentéw wykazata bowiem, iz inwestor ziozyl
poprawnie wypelnione o$wiadczenia o prawie do dysponowania przedmiotowymi nieruchomosciami
na cele budowlane oraz 4 egzemplarze kompletnego projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przedmiotowy projekt budowlany zostat
sporzadzony i sprawdzony przez projektantdw posiadajacych wymagane uprawnienia budowlane
i legitymujacych si¢ aktualnymi na dzien opracowania projektu i jego sprawdzenia — zaswiadczeniami
potwierdzajacym wpis projektantow na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Stosownie zatem do ustalen przepisu art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z ktorym
w razie spelnienia wymagan okreslonych w ust. 1 w/w przepisu oraz art. 32 ust. 4 wlasciwy organ
nie moze odméwié wydania decyzji o pozwoleniu na budowg, orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/ s W .\‘-.
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Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na ktére
jest wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed
ich rozpoczgciem, dotaczajac na pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze za§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3} informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy - Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru

budowlanego.

W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu

mozna przystapi¢ po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiadciwego organu nadzoru budowlanego

zawiadomienia o zakoficzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.

LI

D™ Jesli nie zachodza wymienione okolicznosci lub potrzeba - skresli¢.
?  Niepotrzebne skreslic.

Za wydanie decyzji pobrano oplate skarbowa, w wysokosci 105 zt zgodnie z ustawa z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. z 201 2r., poz. 1282).

Zataczniki do niniejszej decyzji:

(2 egz. projektu budowlanego dla inwestora, 1 egz. dla organu nadzoru budowlanego,

| egz. dla organu wydajacego niniejszg decyzje)

1. Projekt budowlany - Budowa kolektora ttocznego dn 500, Kwidzyn ul. Torunska, przejscia
nad liniami kolejowymi: Torunt Wschodni-Malbork i Myslenice-Szlachta na dz. nr 6/2 i 6/3
obr. 0015 Kwidzyn Miasto..

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Pan Jarostaw Mysior, ul. Tczewska 17, 82-500 Kwidzyn reprezentujacy inwestora:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z 0. o.

2. PKP SA Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,
80-852 Gdansk
3. WI-11/2014-a/a

Wyk.SG. tel. 58-30-77-151
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