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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.00

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia
,Przebudowa wodociagu w ul. KoHataja oraz kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

a) Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.
b) Organ nadzoru budowlanego,

c) Wykonawca

1.3.Charakterystyka zadania.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu.

Przebudowywana sie¢ wodociagowa zasila isteniejaca zabudowe mieszkaniowa.

1.3.2. Ogdlny zakres robot.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu budowe
przedmiotowej sieci wodociagowej. Zgodnie z dokumentacja projektowa zakres planowanych do
wykonania robdt przedstawia si¢ nastepujaco:

ROBOTY ZIEMNE

a) wykonanie rob6t pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych.

b) wykonanie przewiertu sterowanego na catej dlugosci przebudowywanej sieci wodociagowe;.
c) wykop na odklad

d) pelne umocnienie $cian wykopu

e) zasypanie wykopu

f) zageszczenie ubijakami

g) Naprawa istenijacyh nawierzchni asfaltowych i chodnikéw po robotach montazowych.

ROBOTY MONTAZOWE

a) dowdz piasku do miejsca zabudowy kanalizacji

b) wykonanie przewiertu sterowanego na catej dtugosci przebudowywanej sieci wodociagowej
c) zlozenie i przeciaganie rur zeliwnych w wykonanym przewiercie sterowanym

d) uktadania rur kamionkowych Keramo w wykopie otwartym zgodnie z obliczeniami
statycznymi

Roboty towarzyszace w trakcie wykonywania wodociagu i kanalizacji
- Wykonanie proby szczelnosci,

- Wykonanie przewiertu

- Dezynfekcja rurociagu,

- Oznakowanie trasy wodociagu,

- Oznakowanie trasy kanalizagji



- préba szczelnosci kanalizagji

1.3.3. Okreslenia podstawowe.

a) certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke, potwierdzajacy
zgodno$¢ wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacja techniczna,

b) deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.

c) grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien
(Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.),

d) przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich realizacji, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie SST i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych,

e) obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,

f) odbior cze$ciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, ktdry traktowany jest jako odbior koricowy,

g) odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
konicowym, polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora ale nie bedacej inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie,
h) roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét
i) Wspdlny Stownik Zamowien - system klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajacego,

j) wyrob budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym

k) Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

1) dokumentacja projektowa - dokument stuzacy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot, dla ktdérego jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z; projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

m) dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow,

n) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych,

0) geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegaja na; inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej, opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu lub geodezyjnemu



wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi nadziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych, geodezyjnej
obstudze budowy i robot montazowych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow
budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

a) przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom;

- wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociagowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyine,

- przewd6d wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe (przytacze wodociagowe) - przewod wodociagowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode

b) rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczania kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

c) blok oporowy - betonowy blok wykonany z podsypka w celu zabezpieczenia przewodu przed
osiowymi przemieszczeniami,

d) podsypka/obsypka - warstwa piasku/zwiru ukladana pod/w przestrzeni/nad budowanym
systemem wodociggowym

e) material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania przedmiotowych robdt, zgodnie
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
zaakceptowany przez Inwestora, uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego,

f) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,
g) przecisk, przewiert —wykonanie przejscia pod przeszkoda terenowa (nasyp drogowy, kolejowy
itp.),

h) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi i wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,

i) inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego i dziatajaca w jego
imieniu, upowazniona do wykonywania nadzoru nad realizacja inwestycji pod wzgledem
technicznym oraz finansowym,

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1. Spis projektéw, rysunkdw wykonawczych i dokumentéow

a) calo$¢ zadania do wykonania okreslona jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

b) przedmiar robot

1.4.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne:
- roboty ziemne, SST 00.00.01.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjqa techniczna,
specyfikacjami technicznymi i treScia zawartej umowy.



Wykonaweca jest zobowiazany wykonywac wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Prowadzenie robét.

2.1.0golne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowgq oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy wykona plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, zostang usunigte i
poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonaweca zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie i obstuge geodezyjna.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego/Inspektora nadzoru beda realizowane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Teren budowy zlokalizowany jest wzdtuz ul. Koltataja w Kwidzynie

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy. Placem budowy bedzie teren
znajdujacy si¢ w bezposredniej bliskosci od przebudowywanej sieci wodociagowej. Wraz z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) dokumentacje projektowa,

b) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) kopie zgloszenia robét budowlanych

d) kopie uzgodnien i zezwoleni branzowych uzyskanych w czasie przygotowania inwestycji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
uzytych do realizacji zamdéwienia od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét w trakcie
realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne urzadzenia
takie jak: barierki ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopow) itp. Zastosowane
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenia robot, za utrzymanie wszystkich
reperéw geodezyjnych i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy. Powinien,



w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokona¢ odbudowy zniszczonych znakow na wilasny
koszt.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z przedstawicielem Inwestora.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy takich jak rurociagi, kable itp. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego/inspektora nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla przeprowadzenia naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na planie dostarczonym przez
Zamawiajacego. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora
nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat kroki, aby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy oraz poza
nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikdw powodowanych dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie w sprzet i odziez ochronna pracownikéw. Wykonawca bedzie stosowatl sie do
wszystkich przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepisow w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

2.2.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwigzane sa z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
wykonywania robét.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.



2.3. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

23.1

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane krétkimi odcinkami (wykop, utozZenie rurociagu,
zasypanie, zageszczenie). Wlasciciele dzialek sasiednich powinni mie¢ w kazdym momencie
zapewniong mozliwos¢ korzystania z drogi publicznej oraz zapewniony wjazd na swoja posesje.

2.3.2.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég i chodnikow
projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robot oraz wzdtuz trasy wywozu
i dowozu materiatow.

Koszty zajecia pasa drogowego, opracowania i uzgodnienia planu organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco w okresie od chwili formalnego przekazania placu budowy, az do
zakonczenia robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy powinny by¢ czynione na biezaco i
powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz wszelkie
kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Wszystkie protokoly stanowiace zataczniki do dziennika powinny by¢ starannie numerowane
oznaczone i datowane zaréwno przez wykonawce jak i Inspektora nadzoru. Wszelkie wyjasnienia,
komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji przedstawicielowi Inwestora oraz
inspektorowi nadzoru.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot.

Ksiazka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robodt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

a) dokumenty wchodzace w sktad umowy,

b) zgloszenie robét budowlanych

¢) protokoty przekazania placu budowy,

d) protokoty odbioru robédt (czesciowe, koncowy),

e) instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f) korespondencja dotyczaca budowy,

g) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Dokumenty te beda stale dostepne do wgladu dla inspektora nadzoru i
przedstawiciela Inwestora.



3. Zarzadzajacy realizacja umowy — Inspektor nadzoru Inwestorskiego/ Zamawiajacy Inspektor
nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia.

Wszystkie wykorzystywane w trakcie realizacji materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przy wykonywaniu
robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltacznie wyroby o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okre$lonych w art5 ustl pktl ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli gruntéw na prowadzenie robot po
wczesniejszym ich powiadomieniu lub uzyskaniu stosownego zezwolenia.

Kierownik budowy jest zobowigzany przechowywac¢ przez okres wykonywania robot
budowlanych dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a tak o$wiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo stosowanych w obiekcie budowlanym.

4.1. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia.
Zamawiajacy jest takze upowazniony do pobierania i badania prébek materialéw, aby sprawdzic¢
ich wlasciwosci. Wyniki tych préb stanowic beda podstawe do aprobaty danej partii materiatow.

4.2 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialty uznane przez przedstawiciela Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigete przez Wykonawce z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego bedzie wykonany na wtasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca robdét powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru wnioski
materiatowe wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt, wtasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci a takze inne, prawnie
okreslone dokumenty.

4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru/ Zamawiajacego.

4.4.Stosowanie materiatow zamiennych.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ materialy zamienne, inne niz przewidywane w specyfikacji
technicznej, poinformuje o takim zamiarze Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego, uzyskujac ich akceptacje na dokonanie takich zmian. Informacje takie przekaze na



przynajmniej 1 tydzien przez ich uzyciem lub wczesniej, jezeli wymagane jest badanie materiatu
przez Zamawiajacego.

5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz na srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami i ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Transport.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwego zarzadce drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw do
budowy wodociagu. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
materialéw oraz robdt (rodzaj i zakres badan zostana okreslone o ile zajdzie taka potrzeba przez
inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentagji projektowej i specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw robot ponosi wykonawca.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot:

a) zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

b) okreslenie stanu terenu budowy,

c) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu —zgodnie z przedmiarem robot,
d) ustalenie metod wykonania przewiertu sterowanego

e) ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
f) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed ew. zalaniem woda.
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7.2.2. Badania w czasie prowadzenia robot:

a) sprawdzenie rzednych zatoZonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych,

b) sprawdzenie metod wykonania wykopdéw,

c) zbadanie materiatow i elementéw zabezpieczenia pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami podanymi przez wytworce,

d) badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

f) sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

g) badanie glebokosci ulozenia przewodu i jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

h) badanie utozenia przewodu na podiozu,

i) badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia,

j) sprawdzenie montazu armatury,

k) badanie szczelnosci przewodu,

1) badanie warstwy ochronnej catego przewodu,

m) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, wskazniki zageszczenia gruntu.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a) odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +-5 cm.,

b) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigeksze niz 0,1 m.,

c) rdznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym pkt dla
przewodow z tworzyw sztucznych +-5 cm.,

d) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ 10 cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych.

8. Obmiary robét.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentagji i specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym).

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po wczesniejszym powiadomieniu, (tj. co najmniej 1 dzien)
Zamawiajacego. Wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
przedmiarze robot lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot.

Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagajq inaczej to objetosci beda liczone w m?,
jako dltugos$¢ wybudowanej sieci przez sredni przekrd;.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. Do dokonania
odbioru czesciowego robdt upowazniony jest inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez
dokonanie odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
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9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla takze umowa. Ilos¢ dopuszczalnych
do wystawienia przez Wykonawce faktur (czesciowych + koncowa) zostanie okreslona w
warunkach umowy zawieranej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca. Faktura koricowa
zostanie wstawiona przez Wykonawce po dokonaniu ostatecznego odbioru roboét i zatwierdzeniu
rozliczenia zgodnie z obmiarem robdt i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, przez
Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawa dokonania rozliczenia inwestycji bedzie, jak wspomniano wyzej, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza i ksigzka obmiaru robdt oraz wykonany przez wykonawce kosztorys
powykonawczy (lub rozliczenie na podstawie wycenionego przedmiaru robot) zgodny z
faktyczna ilo$cia wykonanych jednostek obmiarowych.

Zamawiajacy przewiduje takze dokonanie odbioru pogwarancyjnego wykonanych robét.

Dokumentacja powykonawcza i dokumenty do odbioru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanego wodociagu.

Do odbioru wykonanej sieci wodociagowej wraz z robotami towarzyszacymi, Wykonawca jest
zobowiagzany przedstawic nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokaluy,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robdt, (jezeli takowe wystapia), potwierdzonymi przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

3) ST wykonania i odbioru robdt (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty),

6) protokoty odbioréw czesciowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST,

8) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) protokoty przeprowadzonych prob szczelnosci,

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

10.3. Akty prawne
* Ust. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 tj. z pdzn. zm.)
* Ust. Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 t;.
z pdzn. zm.)
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Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072).
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 tj. z pézn. zm.
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych — (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.)

Ust. z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji — (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z pdzn. zm.)
Ust. z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci — (Dz.U. 2010 Nr 138 poz. 935 z
pozn. zm.)

Ust. z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych — (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.)

Ust. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 Nr 19 poz. 115 tj. z pdzn.
zm)
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Spis tresci:

SZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NR 00.00.01. ROBOTY ZIEMNE

,Przebudowa wodociagu w ul. KoHataja oraz kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie”

1. Wstep.

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot.
2. Zakres stosowania specyfikacj.

3. Okreslenia podstawowe.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
5. Materialy.

6. Sprzet.

7. Transport.

8. Wykonanie robot.

9. Roboty ziemne..

10. Roboty przygotowawcze.

11. Wykopy.

12. Zasyp rurociagu.

13. Zabezpieczenie skarp wykopu.

14. Warstwy filtracyjne.

15. Kontrola jakosci robot..

16. Obmiar robét

17. Odbior robot.

18. Podstawa ptatnosci

19. Przepisy zwigzane
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.
,Przebudowa wodociagu w ul. KoHataja oraz kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie”

Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy przebudowie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na rury kamionkowe
Keramo w ul. KoHataja w Kwidzynie

Zakres obejmuje:

» Wykonanie robot pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych
Wykonanie przewiertu sterowanego na catej dtugosci sieci wodociagowej
Wykop na odktad
Azurowe umocnienia $cian wykopu
Zasypanie wykopu.

Zageszczenie ubijakami.

Odwo6z urobku na miejsce sktadowania. Przyjeto odwdz na odl. do 1 km
Azurowe umocnienie scian wykopu.

Zasypanie wykopu

Zageszczenie ubijakami

Uiszczenie optaty za sklfadowanie materiatu z wykopu na wysypisku

YVVYVYVVVVYVYVYY

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]L
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é¢, ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

5. MATERIALY
Roboty ziemne w zakresie ich wielkosci i stosowanych materiatlow tj.
-zabezpieczenie skarp wykopu liniowego i miejsca wykonania przewiertu
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-jakosci i ilosci uzytego materialu do wykonania zasypki, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.1. W przypadku wystgpienia gruntu o nie odpowiedniej no$nosci, z zawartoscia gruzu, korzeni,
nawodnienia nalezy wykona¢ podktad z pospdtki zwirowo-piaskowe;.

Wymagania dotyczace pospotki;

-uziarnienie do 50 mm.,

-laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,
-zawartosc frakcji pytowej do 2 %,

-zawartosc¢ czastek organicznych do 2 %,

Do wykonania podktadu zastosowac piasek zwykly.

5.2. Do zasypania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wykopanego.

W przypadku wystapienia w gruncie kamieni, korzeni, grunt ten nie moze stanowic¢ elementu
zasypki i podlega wywiezieniu na skladowisko odpadéw wzglednie miejsce wskazane przez
Inwestora.

5.3. Do wykonania umocnienia scian wykopu komory przeciskowej przewiduje si¢ Scianki
szczelne stalowe. Dla wykonania przewiertu sterowanego nie jest wymagane wykonanie wykopu
wraz z umocnieniem. Dla zabezpieczenia $cian konstrukcja $cianki winna zabezpieczy¢ wykop
przed naptywem wody, oraz stanowi¢ umocnienie $cian wykopu.

6. SPRZET.
Ogodlne zasady prowadzenia sprzetu zostaty podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 5.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
sprzetu, po jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien uzy¢ jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
uzyty do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. Liczba i wydajnos¢
zastosowanego sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien speinia¢ normy dotyczace ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do wykonania robét budowlanych okreslanych niniejsza specyfikacja, przedmiarem robot i
dokumentacjg techniczng wykonawca powinien dysponowac¢, co najmniej nastepujacym sprzetem:
Koparka podsiebierna, koparko-tadowarka, tadowarka,

Samochdd samowytadowczy,

Spycharki,

Zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy.

oraz sprzgtem potrzebnym do wykonania przewiertu.
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7. TRANSPORT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia transportu zostaly podane w Ogdlnej specyfikacji technicznej pkt
6.

7.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy przewozone musza by¢ rownomiernie umieszczone na powierzchni tadunkowej
zabezpieczone przed spadaniem i uszkodzeniem. Srodki transportu musza posiadaé aktualne
dokumenty dopuszczajace do ruchu po drogach publicznych.

8. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady prowadzenia transportu zostaly podane w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.

8.1. Roboty przygotowawcze.

8.1.1.Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze zwiazane z
pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsc odktadania ziemi rodzimej,
odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu, uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie
robot i komisyjnie przejac teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

8.1.2.Projektowang o$ rurociagu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem
ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow,
tzw, kotkow osiowych z gwozdziami.

8.1.3.W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcow.

8.1.4.Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

8.1.5.0bnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

9. ROBOTY ZIEMNE.
9.1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
rurociagu i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie¢ w zasiggu prowadzonych robét.

9.2. Wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak;

* Elektroenergetyczne,

* Telekomunikacyjne,

*  Wodociagowe i kanalizacyjne,

*  Gazowe,

» Cieplownicze,
powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
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9.3. Wykopy.

Wykopy dla rurociagéow beda wykonywane recznie i mechanicznie, do glebokosci o 0,1-0,2 m.
mniejszej niz rzedna projektowana i poglebiane do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed
ulozeniem rurociagu lub podsypki. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, stosownie do danej $rednicy rurociagu. Dokumentacja projektowa
przewiduje wykonanie wykopu szerokosci od 0,6 do 0,8 m.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, oraz odpowiednio
podwieszone zgodnie z projektem i warunkami branzowymi w sposob gwarantujacy ich dziatanie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/-5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, czy rodzaj gleby odpowiada zgodnosci przyjetej w dokumentacji projektowej w
zakresie m.in. no$nosci pod obiekty na wodociagu. Wykonywany wykop nalezy zabezpieczy¢
obudowa zgodnie z dokumentacja projektowa.

Demontaz obudowy wykopu nastepuje stopniowo, przy zasypywaniu i zageszczaniu wykopu.
Sposob wykonania wykopu, obudowy, zasypu, zageszczenia, obsypki i podsypki podlega
odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

9.4.1. Wykop otwarty dla przewodéw wodociagowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736. Parametry wykopu okresla dokumentacja projektowa w postaci;
-szerokosci wykopu 0,6 do 0,8 m.,

-glebokosci wykopu od1,4do1,8m,,

-systemu oszalowania,

-zabezpieczenia azurowego Scian wykopu liniowego,

-poziomu wody gruntowe;j,

-wystepowania innych przewodéw w wykopie.

9.4.2. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez:
-zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,
-utrzymania odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszalowanych,

9.4.3. Wydobyty grunt skladowac po jednej stronie wykopu, lub wywiez¢

9.4.4. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw mogacych uszkodzi¢
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu, i Smieci.

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

O$ projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociagu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposdb, przez zainstalowanie siatki reperéw roboczych.
Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow z
gwozdziami. Kolki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na
prostych odcinkach, co 30-50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone, co najmniej trzy punkty.
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Kolki $wiadki powinny by¢ zabijane na obu stronach wykopu, tak, aby byto mozliwe odtworzenie
osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w scianach budynkoéw. Siatki znakéw powinny zostac
powiazane z panstwowa siecig reperow.

10.1. Bezpieczna odlegltos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i zabezpieczyc¢.
10.2. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
10.3. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie.
10.4. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
10.5. Porecze balustrad wokoét wykopu powinny sie znajdowad na wysokosci 1,1 m. nad terenem i
w odleglosci nie mniejszej niz 1 m. od krawedzi wykopu.
10.6. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu.
10.7. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomoca
lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdluz wykopu na wysokosci 1,1 m w
odlegtosci 1 m. od krawedzi wykopu.
10.8. Jezeli teren, na ktdrym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.
10.9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m. w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony, w pasie o szerokosci réwnej gltebokosci wykopu.
10.10. Wykopy bez umocnien o glebokosci wiekszej niz 1 m. i nie wiekszej niz 2 m. mozna
wykonywad, jezeli na to pozwalaja wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska,
jezeli zostata opracowana.
10.11. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopu mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego S$cian wykopdéw w okresie zimy jest zabronione.
Zabezpieczenie azurowe wykopu zostato przewidziane do wykonania w przedmiarze robot dla
wykopu pod utozenie wodociagu.
10.12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.
10.13. W czasie wykonywania wykopodw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi nalezy:
> w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej
trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
w kierunku od wykopu,
» likwidowad¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
» sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
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10.14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentagji projektowej
wowczas, gdy:

» roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu,
grunt stanowi ity sklfonne do pecznienia,
wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych, gleboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz
4 m.
10.15. W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub stosowac¢ obudowe prefabrykowana, z
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uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
10.16. Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m. od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejécie do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zejéciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
10.17. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
10.18. Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
10.19. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
10.20. Skladowanie urobku, materiatow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m. od
krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli $ciany
wykopu nie sa obudowane.
10.21. Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.
10.22. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
10.23. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonywanych;

» w gruntach spoistych-na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m.

» w pozostatych gruntach-na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
10.24. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢
nawiséw gruntu.
10.25. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu, co najmniej 0,6 m.
poza granica klina naturalnego odtamu.
10.26. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyc¢ strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
10.27. Przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu, a koparka nawet w czasie postoju, jest
zabronione
10.28. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacja projektowq oraz instrukcja bezpieczenistwa, opracowana przez wykonawce
10.29. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien
by¢ przez caly czas ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlonymi o zmroku i
porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
10.30. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m. wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana
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10.31. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane
i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
zachowac szczegodlne warunki bezpieczenstwa.

11. WYKOPY.
11.1.Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpdr.
11.2.8ciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajaca.
11.3.Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentagji
technicznej. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
zaprojektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
11.4.Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej
lub elementu dennego rurociagu.
11.5.Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci
rownej lub wigkszej niz posadowienie tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.
11.6.Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej, co najmniej gtebokosci wykopu.
11.7.Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN 74/B-02480 wynosza;

» w gruntach skalistych litych niespekanych 4,0 m.

» w gruntach spoistych 1,5 m.

» w pozostatych 1,0 m.

11.8.Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane oraz wykopy otwarte nieobudowane o
skarpach nachylonych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
11.9.Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m.
dla komunikacji
11.10. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniona, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzen.
11.11. Wyjscia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwila osiagniecia gltebokosci
wiekszej niz 1 m. od poziomu terenu, w odlegltosciach nieprzekraczajacych 20 m.
11.12. Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i w/w warunkami.
11.13. Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i podioza,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

» stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych

przy montazu,
> kat nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,
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> wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin. Drabiny powinny mie¢
szczeble, co 30-40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak, aby nie grozito
niebezpieczenistwo ich poslizgu lub przechytu.

12. ZASYPKA RUROCIAGU.
12.1. Sposdb zasypania rurociagu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoodpornej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
12.2.Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0,3 m.
12.3..Materialem zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480
12.4. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewody lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.
12.5.Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
12.6.Warunki wykonania zasypki:
» zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoniczeniu przewidzianych
w nim robot,
> przed rozpoczeciem zasypywania wykopu dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialnych i Smieci,
» ukladanie i zageszczenie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0 0,25 m. - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0 0,5-1,0 m. - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami,
0 04 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

> wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentagji technicznej lecz nie mniejszy niz Js= 0,95
wg proby normalnej Proctora,

» nasypanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian wykopu powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

13. ZABEZPIECZENIE SKARP WYKOPU.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp;

» w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1,

» w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

» w gruntach sypkich o nachyleniu 1:1,5.

13.1.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
> W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych,
» naruszenie stanu naturalnego skarpy jak rozmywanie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
> stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystapienia niekorzystnych
czynnikow.
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14. WARSTWY FILTRACY]JNE.
14.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
14.2. Warunki wykonania podsypki i warstwy filtracyjnej:
» ukladanie podsypki i warstwy filtracyjnej powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac w wykopie,
» przed rozpoczeciem ukladania warstw dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadow
materiatdéw budowlanych,
> ukladanie warstwy nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami o grubosci zalecanej w dokumentacji technicznej,
» catkowita grubos$¢ warstwy powinna by¢ stata na catej powierzchni wykopu,
» wskaznik zageszczenia warstwy wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js= 0,9
wg proby normalnej Proctora

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
15.1. Wymagania ogo6lne podano w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt 6.
15.2. Wykopy.
15.2.1.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
» zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
prawidlowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,
wymiary wykopow,
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zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

16. OBMIAR ROBOT.

16.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.
16.2. Jednostki obmiarowymi sa:

wykopu - m?,

warstwy-m?,

zasypki-m3,

umocnienie-m?,
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transport materialdéw-m?.

17. ODBIOR ROBOT.
17.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogodlne pkt 9.
17.2. Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

18. POSTAWA PEATNOSCI
18.1. Warunki ogdlne podano w ST 00.00 Wymagania ogdélne pkt 9
18.1.1.Za wykopy ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym
Cena obejmuje;
» wyznaczenie zarysu wykopu,
> odspojenie gruntu ze zloZzeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem.
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> odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania umocnienia $cian
wykopu.
18.1.2. Wykonanie warstw podsypki i obsypki - ptaci si¢ za m? warstwy po zageszczeniu
Cena obejmuje;
> dostarczenie materialu,
» uformowanie i zaggszczenie warstwy z wyrownaniem powierzchni.

18.1.3. Zasypka - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

> dostarczenie materiatow,

» zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

18.1.4. Transport gruntu, materialu do wykonania warstwy - placi sie za m?
wywiezionego/przywiezionego materialu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.
Cena obejmuje;

» zatladowanie gruntu na srodki transportu,
przewoz na wskazang odlegtos¢,
wytadowanie i rozplantowanie z grubsza,

Y VYV VY

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. NORMY;

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy
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