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SPECYFIKACJA

1. Wstep.

1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiaj gcego

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST— 00) sg wymagania ogdllne dotyczace
wykonania i odbioru robét na zadaniu inwestycyjnym pod nazwa:

.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna”

1.2 Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie
ul. Chmielna” jest Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. Z 0.0 w Kwidzynie z siedz. ul. Sportowa
29, 82-500 Kwidzyn.

1.3 Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej z
w m. Kwidzyn ul Chmielna.

Podstawe opracowania stanowi projekt budowlano—wykonawczy ,Budowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna” opracowany przez Projektowanie i Nadzér ,PiN”
Andrzej Wygonowski, ul. Wyspianskiego 44, 14-100 Ostréda.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i
materiatowe dla poszczegolnych robét, zawartych w Szczegotowej Specyfikacii Techniczne.

1.4 Lokalizacja inwestyciji.

Kwidzyn to miasto powiatowe w wojewddztwie pomorskim, nad Liwa, prawym doptywem Nogatu.
Celem inwestycji jest uzbrojenie w sie¢ wodociggows i kanalizacje sanitarng nieruchomosci potozonych
przy ul. Chmielnej w Kwidzynie.

1.5 Wiasciciel dziatek pod obiektem.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bedgcych wlasnoscig osob prywatnych, Skarbu Panstwa
— Zarzad Drég Powiatowych, oraz drog miejskich. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizacje urzadzen projektowanej inwestycji znajdujg sie w
projekcie budowlanym. Realizacja rob6t bedzie wymagata czasowego zajecia pasa roboczego na
terenach dziatek przy budynkach, drogach w uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzgdcami.

1.6 Zakres robo6t obj etych OST 00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla nastepujacych elementow robét
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:
1.6.1 Dlugo $¢ kanalizacji grawitacyjnej.

PCW sr. 200mm L=1210m

1.6.2 Diugo $¢ ruroci agow sieci wodoci ggowe;j.

PE $r. 110mm L=536m
6.3 Wytyczne realizacji inwestycji.
1. Trase projektowanych rurociggdbw wyznaczy¢ geodezyjne z wytyczeniem istniejgcych urzadzen.
2. Roboty budowlano - montazowe prowadzone w obrebie ulic wykona¢ z wytgczenie z ruch
poszczegdllnych odcinkdw jezdni w jak najkrotszym okresie.
3. O terminie rozpoczecia robot powiadomié instytucje posiadajgce urzgdzenia podziemne
kolidujace z projektowanymi.
4. Termin i spos6b prowadzenia robét na terenach prywatnych uzgodni¢ z wiascicielem lub
uzytkownikiem posesji.
5. Zwréci¢ szczegoblng uwage na istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne.
Roboty w obrebie kabli wykonac recznie po wczesniejszym zlokalizowaniu urzgdzenia .
Wykopy o $cianach pionowych zabezpieczy¢ poprzez szalowanie deskami i balami z
rozparciem.

(o]
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7 Zmontowane rurociggi przed zasypaniem poddac¢ probie szczelnos$ci i zgtosi¢ do odbioru przez
nadzor techniczny.
8 Wykopy mechaniczne na 20 cm od projektowanej rzednej dokopywac recznie.

9. Otwarte wykopy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowac, w nocy oswietlic.

1.7 Okre$lenia podstawowe

Uzyte w OSTi SST wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
inspektorem nadzoru (zarzgdzajgcym), Wykonawcg i projektantem.

Zarzadzajacy realizacia _budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskieqo _— osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze gotowego
obiektu.

Projektant -uprawniona osoba prawna Iub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

Obmiar rob6t  — pomiar wykonywanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
iloéci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét albo obliczenia wartosci
robo6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Przedmiar_robét —zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczeg6towym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robo6t
budowlanych)

Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzone w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

Odbior _cz esciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér kohcowy.

Odbidér_gotoweqgo obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem
kohcowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe o0s6b wyznaczonych przez inwestora, ale nie bedacg
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego  dokumentac;ji
powykonawczej.

Wspdélny Stownik Zamoéwie A — system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
stworzony na potrzeby zamoOwien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem 2151/2003 stosowanie kodoéw CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i
kategorie robét.

Normy europejskie  — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
jaka standardy europejskie (EN)
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e Certyfikat zgodno $ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

« Deklaracia _zgodno $ci — oswiadczenie producenta stwierdzajgce jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

» Przetargowa dokumentacja projektowa — czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

« Dokumentacja powykonawcza budowy  — skilada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robot z
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

» Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

e Zadanie budowlane —czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

e Sieé wodoci ggowa—utozone w gruncie przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem (hydranty,
zasuwy) stuzace do przesytu wody z ujecia.

* Przylacze wodoci ggowe — odcinek przewodu wodociggowego od sieci do budynku.

e Kanalizacja sanitarna__ — odcinek przewodu grawitacyjnego i ttocznego od budynku do odbiornika.

1.7.2 Ogdllne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami SST i poleceniami Zarzgdzajgcego/Inspektora Nadzoru.

1.7.3 Informacja o terenie budowy oraz jego przekaz  aniu dla Wykonawcy

Obiekt bedacy tematem opracowania zlokalizowany jest w pod torami kolejowymi i drogag
krajowa. Orientacyjna dlugos¢ pasa budowy - ok. 250m.

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiarow robét oraz co najmniej dwa egzemplarze peinegj
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci
za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.7.4 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym

w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

e Zamawiajgcego: przedmiot zamowienia okresla projekt budowlano — wykonawczy pod nazwa
.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna”, opracowany przez
Pracownie Projektowg Projektowanie i Nadzor ,,PiN” Andrzej Wygonowski ul. Wyspianskiego 44, 14-
100 Ostréda.

e Oraz dokumentacj e powykonawcz g Wykonawcy;

1.7.5 Zgodno $¢ wykonania robot z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zarzadzajgcego realizacjg budowy stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,0gélnych warunkach umowy")
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow robét. Inspektor budowlany moze uznac takie
roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
poprawnie na koszt Wykonawcy.

1.7.6 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacjg budowy.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zarzadzajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.7.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
drzew i ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.7.8 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.




1.7.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych ,organéw administracji panstwowej”.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7.10 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w
informacji dostarczonej wykonawcy przez zamawiajgcego i powstale bez jego winy lub zaniedbania
wykonawcy zostang usuniete na koszt zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
obcigza Wykonawce.

1.7.11 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Zarzgdzajgcego
realizacjg budowy. Zarzadzajgcy realizacjg budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

1.7.12 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.7.13 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zarzadzajgcego
realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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1.7.14 Réwnowa zno$€ norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowymi lub odnoszg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy. ROznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.7.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajgcego realizacjg budowy i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opOznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyc
cene kontraktows.

1.7.16 Zaplecze zamawiaj gcego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do wykonywania
niezbednych czynnosci zwigzanych z biezgca kontrolg realizowanych robét i ich odbiorami.

2 WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu do zatwierdzenia, szczegbtowe
informacje dotyczagce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2Pozyskiwanie ewentualnych materiatow miejscowyc h

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdbw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyé Zarzgdzajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Zarzgdzajgcego
realizacjg budowy.

2.3Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Jesli Zarzadzajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialtdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Zarzgadzajgcego
realizacjg budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczagc sie z odmowg jego przyjecia, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4\Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg budowy o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zarzgdzajgcego realizacjg
budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poOzniej zmieniany bez zgody
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg budowy Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonavyce i zaakceptowanych przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

3 WYMAGANIA ODNO SNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem ewentualnych typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzgdzajgcego.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkdw mogg by¢é dopuszczone przez Zarzadzajgcego realizacjg
budowy, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

Btedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w
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danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzgdzajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokitadnosé.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg budowy powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Zarzgdzajgcego program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

» organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposbb zapewnienia wykonania robo6t zgodnie z przepisami BHP,

« wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontrolii sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot,

e sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos$¢ robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacjg budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekgiji.

Zarzgdzajgcy realizacjg budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi  Wykonawca.

5.3Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz zasadami
wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych i zasadami kontroli wyroboéw budowlanych ujetymi w
ustawie o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcego.

5.4Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5Badania prowadzone przez Zarz 3adzajacego realizacj g budowy

Zarzgdzajgcy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikédw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

5.6 Certyfikaty i deklaracje

Wzér budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze nAstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany z zastrzezeniem ust 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zalgcznik do niniejszej ustawy

Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych znakiem CE Dz.U.195 poz. 2011 z
2004

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U.198 poz. 2041 z 2004 r.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.7 Dokumenty budowy

5.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku

budowy. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu o0so6b, ktérym

zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych, osoby te sg

obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonym im funkcji. Zapisy w dzienniku budowy

musza by¢é dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg

jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne dokonane trwalg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym numerem

i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy

wpisywaé w szczegoblnosci:

« date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét;

» terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementow robot;

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Zarzgdzajgcego realizacjg budowy;

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

e zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét;

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzgdzajgcego realizacjg budowy do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

5.7.2 Ksiazka obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu robét kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

5.7.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprocz wyzej wymienionych) nastepujace dokumenty:
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robat,

© o0 T

protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzgdzajgcego realizacjg budowy i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

6 OBMIAR ROBOT.

6.1 0g0Ine zasady obmiaru robat.
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjag
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zarzgdzajgcego realizacjg budowy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

6.2Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Zarzadzajgcym realizacjg budowy.
7 ODBIOR ROBOT.

7.1Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
< odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

¢ odbiorowi czesciowemu,
+ odbiorowi ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu
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7.20dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego realizacjg budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajgcego realizacjg budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg budowy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.30dbidr techniczny cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Zarzgdzajacy realizacjg budowy.

7.40dbiér ostateczny robot

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy zakohczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zarzadzajgcego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi ew. PZJ,




16

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.50dbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot".

8 PODSTAWA PLATNO SCI

8.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczego6towe warunki ptatnosci i rozliczenia za

wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.2Warunki umowy i wymagania ogolne OST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

8.3Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu

8.3.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organ  izacji
ruchu obejmuje(nale zy uwzgl edni é w ofercie).:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9 Kanalizacja grawitacyjno tloczna.

9.1Rury i ksztaltki PVC do kanalizacji grawitacy] nej zewn etrznej oraz drena zu.

Rury i ksztattki produkowane zgodnie z aprobata techniczng COBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03 ,Rury
o S$ciankach strukturalnych z polipropylenu (PP) i ksztattki z polipropylenu (PP) do kanalizacji
zewnetrznej bezcisnieniowej” oraz IBDiM AT/2003-04-0506 ,Rury i ksztaitki o sciankach strukturalnych
z polipropylenu (PP) do kanalizacji, odsgczen, rozsgczen, oraz przepustbw w nasypach
komunikacyjnych”.

Rury i ksztattki sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3 ,Systemy bezcisnieniowe
podziemnych przewoddw z tworzyw sztucznych do odwodnien i kanalizacji. Systemy rur o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Czesc¢ 3: Specyfikacja rur i ksztattek z gtadkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng scianka i system,
typu B”.

Rury oraz nalezg do przewodow o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnetrzng sciankg gtadkg i
profilowang (korugowang) sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Rury produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi potgczonymi z rurami poprzez
zgrzewanie rotacyjne. Rury produkowane o $rednicy nominalnej odniesionej do srednicy zewnetrznej
DN/OD od 160 mm do 630 mm w klasie SN 8 kN/m? (klasa ciezka) w odcinkach o diugosci 2, 3i 6 m.

Rury ID produkowane o srednicy nominalnej odniesionej do srednicy wewnetrznej DN/ID od 200 mm
do 800 mm w klasie SN 8 kN/m? (klasa ciezka) w odcinkach o dtugosci 3i6 m.

Rury drenarskie z polipropylenu (PP-B) DN 160-400 mm sg perforowane zgodnie z normg DIN 4262-1.
Zgodnie z wymogami tej normy wszystkie rury posiadajg bardzo wysokg powierzchnie otworéw
wynoszgcg min. 50 cm?*mb rury. Szeroko$é szczelin wynosi 1,2 mm, diugo$é od 16 mm do 75 mm, w
zaleznosci od srednicy.

Stosowane sg nastepujgce perforacje rur drenarskich:
TP (totally perforated) — otwory na catym obwodzie
LP (locally perforated) — otwory w gornej czesci 2/3 obwodu w kacie 220°

MP (multipurpose) — otwory w gornej czesci 1/3 obwodu w kacie 120°, rury petnig funkcje rury
czesciowo sgczgcej oraz rury kanalizacyjne;j.

Rury ID tgczone sg przez ksztaltki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce
wstawiane w ostatnim wglebieniu pomiedzy karbami.

Kielichy rur umozliwiajg tgczenie z bosymi koncami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrzaskowym z PP.

Rury muszg posiadaé certyfikat GIG Nr 4265058-12 dopuszczajgcy do stosowania na terenach szkdod
gorniczych do Ill oraz do IV kategorii w zaleznosci od $rednicy.
9.3 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 600

Studnie PRO produkowane sg zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM ,Studzienki
kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu z polipropylenu (PP)” oraz AT/2005-02-1538-01
COBRTI INSTAL ,Studzienki kanalizacyjne wtazowe i nie wtazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci
kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowej”.

Konstrukcja studni PRO630 oparta jest na rurze o $rednicy zewnetrznej 630 mm. Kinety
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produkowane sg z dolotami dla rur gtadkich (w zakresach srednic 160 do 400 mm), jako
zbiorcze badz przelotowe. Rura trzonowa ma dtugosé wynikajgca z gtebokosci posadowienia
studni. Studnia moze mie¢ zwiehczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z wlazem
odpowiedniej klasy lub oparte na pierscieniu odcigzajgcym i wiazie.
PRO800, PRO1000
Studnie o $rednicach 800 i 1000 mm zbudowane sa:
* z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gtadkich w zakresach srednic 160 do 400
mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety Slepej — bez dolotow)
* modutowych segmentow pierscieniowych (o wysokosci 0.5, 1.0 lub 1.5 m) Ilub ich
kombinacji w zaleznosci od pozgdanej wysokosci studni,
» stozka redukujgcego srednice do srednicy 630 mm (mozna nie stosowac stozka w razie

potrzeby),
» tulei teleskopowej,
* pierscienia odcigzajgcego z wiazem odpowiedniej klasy
Wysokos¢ studni mozna regulowaé poprzez przycinanie segmentow pierscieniowych (2x10 cm)
oraz tulei teleskopowej. Elementy studni wykonywane w technologii wtrysku niskocisnieniowego
(LPIM). Studnia wyposazona jest w stopnie wykonane z PP-B, mozna jg posadawia¢ do
glebokosci 6 m.
Studzienki kanalizacyjne PRO 630 posiadajg certyfikat GIG dopuszczajgcy do stosowania studzienki z
rurg trzonowg strukturalng o sztywnosci SN 8 kN/m? na terenach szkod gérniczych od | do IV kategorii
oraz z rurg trzonowsa strukturalng o sztywnosci SN 4 kN/m? na terenach szkéd gérniczych od | do il
kategorii.
Zgodnie z normg prEN 13598-2 maksymalna odlegtos¢ od stopnia do zwienczenia pokrywy zeliwnej
wynosi 0,5 m. Zgodnie z normg PN-EN 476 maksymalna wysokos¢ gornej czesci nasady redukcyjnej o
Srednicy wewnetrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m.

9.4 Betonowe studzienki kanalizacyjne-rewizyjne.

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych majg zastosowanie
w systemach kanalizacji sanitarnej, przemystowej, deszczowej i ogélnosptawnej do tgczenia rur w
zakresie srednic DN 110 + DN 1000 wykonanych ze wszystkich dostepnych materiatéw stosowanych do
budowy sieci kanalizacyjnych.

Asortyment prefabrykowanych elementow do budowy studzienek kanalizacyjnych sktada sie z
nastepujacych rodzajow elementow:

» Czesc dolna studzienki - dno, produkowane w zakresie Srednic DN 800 + DN 2000. Podstawy o
srednicach: DN 800 + DN 1200 wykonywane sg jako elementy betonowe, natomiast DN 1500 i
DN 2000 posiadajg zbrojenie. Zbrojenie pionowe wykonywane z drutu zbrojeniowego
zebrowanego O 8 mm, oplot drut gtadki O 5,5 mm. Element denny wykonywany jest w monolicie
razem z ptytg denng i z wbetonowanymi przejsciami szczelnymi w trakcie procesu betonowania.
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w
celu ukierunkowania przeptywu $ciekéw. Kineta wyprofilowana jest na wysokosci 3/4 Srednicy
kanalu lub wg zamowienia klienta.

= Elementy pionowe - kregi, oznaczone symbolem FK. Produkowane w zakresie $rednic DN 800 +
DN 2000 przeznaczone do budowy komory roboczej i komina wtazowego studzienki . Kregi
laczone sg z elementami podstawy studzienki oraz pomiedzy sobg za pomocg uszczelek (wg
DIN 4034 cz. I) lub na zaprawe montazowg (wg DIN 4034 cz. Il). Kregi posiadajg fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe typu U327 PREF EKO lub inne wg zamdwienia. Na zamoOwienie
klienta, w kregach wykonywane sg otwory z przejsSciami szczelnymi (pod kaskady).

= Zwezki studzienki kanalizacyjnej oznaczone symbolem FZW. Produkowane w zakresie srednic
DN 800 + DN 1200. Stluzg do przykrycia studzienek, na ktérych spoczywa wiaz kanatowy. W
zwezkach zamontowane sg stopnie ztazowe.

= Plyty pokrywowe oznaczone symbolem FP. Piyty produkowane sg z otworem przystosowanym
do wlazéw kanatowych o srednicy O 625 mm. Na indywidualne zamdwienie wykonywane sag
ptyty pokrywowe przystosowane do wtazow o wigkszej srednicy np. O 800 mm. Otwory wlazowe
umieszczone sg osiowo nad stopniami ztazowymi. Plyty pokrywowe przystosowane do
obcigzenia ruchem kolowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obcigzenia".
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» Piyty redukujgce oznaczone symbolem FPR. Przeznaczone do redukcji srednicy komory
roboczej studzienki do srednicy komina wlkazowego. Wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

= Pierscienie wyréwnujgce oznaczone symbolem FPD stuzg do regulacji wysokosci osadzenia
wiazu kanatowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o srednicy DN 625 i
wysokosciach: 60,80,100 oraz 150 mm. Pierscienie tgczone sg za pomocg zaprawy betonowe;.

Studzienki kanalizacyjne o srednicy DN 800, DN 1000, DN 1200 wykonywane powinny by¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych
posiadamy Aprobaty Techniczne:

= COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398

= IBDiM Nr. AT/2004-04-1791

9.5 Konstrukcja i wykonanie

Studzienki kanalizacyjne wykonane sg jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w
sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie. Studzienki
spetniajg podstawowe wymagania w stosunku do obiektow budowlanych, okreslonych w
odrebnych przepisach, dotyczacych:

* bezpieczastwa konstrukcji
= bezpieczastwa uytkowania
= odpowiednich warunkéw BHP oraz ochraimpdowiska

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnatrz studzienki nie jest wymagane. W agresywnym
srodowisku gruntowo-wodnym nalezy wykonac izolacje antykorozyjng. 1zolacje nalezy zaprojektowac
indywidualnie w zaleznos$ci od agresywnosci srodowiska.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy zaprojektowac¢ indywidualnie w dostosowaniu do miejscowych
warunkéw gruntowo-wodnych. Obliczenia statyczne i projektowe nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z
wymogami norm przedmiotowych.

Wytyczne realizaciji.

Zaleznie od warunkoéw gruntowo-wodnych oraz mozliwosci wykonawczych i uzgodnieh z inwestorem.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio w gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych.

9.6 Rury warstwowe ROBUST SUPERPIPE do bezwykopowyc h ruroci ggow
cisnieniowych do wody oraz kanalizacji

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzng, gtadkg warstwg PP-HM,
odporne na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test
PLT Dr Hessela).

Rury dwuwarstwowe ROBUST SUPERPIPE produkowane sg w zakresie srednic 50 mm + 225 mm w
szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance).

Rury posiadajg fabrycznie wbudowany przewdd sygnalizacyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm2 do
lokalizacji trasy przebiegu przewodéw. Rury ROBUST SUPERPIPE z fabrycznie wbudowanym
przewodem z miedzi umozliwiajg szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewoddéw
znajdujgcych sie w ziemi w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robét ziemnych.

Warstwa zewnetrzna w kolorze niebieskim (woda) lub brgzowym (kanalizacja) przylega do warstwy
wewnetrznej w kolorze czarnym, jest roztgczna.

Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji peknie¢ i jej przenaszeniem z warstwy
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ochronnej na gtébwny przewad.

Zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone sg do budowy sieci
cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej,
bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spetniajg wymagania techniczne dla rur do alternatywnych
metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.
Potgczenia rur dwuwarstwowych (po zdjeciu warstwy ochronnej) mogag by¢ wykonywane poprzez:

1. ztgczki zaciskowe do rur PE

2. ksztaltki segmentowe

3. ksztaltki elektrooporowe

4. zgrzew doczotowy

Wymagania wytrzymatosciowe dla surowcéw rur ROBUST SUPERPIPE

Wiasciwosé Wymagania
AT-15-8216/2009 ITB

Test ENCT (Full Notch Creep Test)

ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mmz, 80°C, czas > 8760 h

2% Arkopal N-100)

Odporno$¢ na obcigzenia punktowe

Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 0zas > 8760 h

N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100)

Odpornos$¢ na powolng propagacje peknie¢ (Notch czas > 8760 h

Test) — tzw. préba z karbem
PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, ci$nienie
9,2 bara, temp. 80°C)

Wymagania wytrzymato$ciowe dla rur ROBUST SUPERPIPE

Wiasciwosé Wymagania
AT-15-8308/2010 ITB

Odpornos$¢ na powolng propagacje peknie¢ (Notch| PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11,

Test) ciSnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas >
4820 h)
Wytrzymato$¢ na ci$nienie wewnetrzne PN-EN 1167-1; -2, parametry badania

wg PN-EN 12201-2

Wydtuzenie przy zerwaniu [%] PN-EN ISO 6259-1, I1SO 6259-3,
parametry badania wg PN-EN 12201-2

Rury dwuwarstwowe ROBUST SUPERPIPE produkowane sg zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-
8308/2010 ITB ,Rury warstwowe ROBUST SUPERPIPE z polietylenu PE 100RC przeznaczone do
rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Rury warstwowe HERKULES do bezwykopowych ruroci  agow ci $nieniowych do wody oraz
kanalizacji

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnetrzng, gltadkg warstwg ochronng
PE100RC odporng na powolny wzrost peknie¢ (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia
punktowe (test PLT Dr Hessela).

Rury dwuwarstwowe HERKULES produkowane sg w zakresie srednic 90 mm + 400 mm w szeregu
SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance).

Rury przeznaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sg 7gndnp Z norma PN-EN _12201-2 oraz PN-EN 13244 | ||mni|i\/\linjia.
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bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocg ksztattek elektroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;.

Potgczenia rur dwuwarstwowych HERKULES moga by¢ wykonywane poprzez:
5. zlgczki zaciskowe do rur PE
6. ksztattki segmentowe
7. ksztaltki elektrooporowe
8. zgrzew doczotowy

Zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-8216/2009 stosowane sg do ukfadania metodg
bezwykopowg. Rury HERKULES spetniajg wymagania techniczne dla rur do alternatywnych metod
instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.

Wymagania wytrzymatosciowe dla surowcoéw rur HERKULES

Wiasciwosé Wymagania Wymagania
PAS 1075 AT-15-8216/2009 ITB

Test FNCT (Full Notch Creep Test) czas > 8760 h czas > 8760 h

ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mmz, 80°C, 2% Arkopal N-

100)

Odpornos$¢ na obcigzenia punktowe czas > 8760 h czas > 8760 h

Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2%
Arkopal N-100)

Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢ (Notch Test) — tzw. czas > 8760 h czas > 8760 h
préba z karbem

PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, ci$nienie 9,2 bara, temp.
80°C)

Wymagania wytrzymato$ciowe dla rur HERKULES

Wiasciwosé Wymagania Wymagania
PAS 1075 AT-15-8216/2009 ITB
(Odpornos$¢ na powolng propagacje brak uszkodzen podczas badania PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11,
peknie¢ (Notch Test) ciSnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas >
4820 h)
Wytrzymato$¢ na cisnienie wewnetrzne brak uszkodzen jakiejkolwiek probki [ PN-EN 1167-1; -2, parametry badania wg
podczas badania PN-EN 12201-2

Wydtuzenie przy zerwaniu [%] =350 PN-EN ISO 6259-1, ISO 6259-3,

parametry badania wg PN-EN 12201-2

Rury HERKULES produkowane sg zgodnie z aprobatg techniczng AT-15-8216/2009 ITB ,Rury
warstwowe HERKULES z polietylenu PE 100RC przeznaczone do rurociggdbw wodociggowych i
kanalizacyjnych”.

PAS 1075 Pipes made from Polyethylene for alternative installation Techniques. Dimensions, Technical
Requirements and Testing.

ISO 16770:2004 Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene -- Full-notch
creep test (FNCT)

PN-EN 1SO 13479:2009 Rury z poliolefin do przesytania ptynéw -- Oznaczanie odpornosci na
propagacje peknie¢ -- Metoda badania powolnego wzrostu peknie¢ na rurach z karbem (oryg.)
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9.7 Rury jednowarstwowe HERKULES do ruroci  ggow ci $nieniowych do wody oraz
kanalizaciji

Jednowarstwowa rura cisnieniowa z polietylenu PE 100RC odporna ha powolny wzrost peknie¢ (Notch
Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Rury jednowarstwowe HERKULES produkowane sg w zakresie srednic 90 mm + 400 mm w szeregu
SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance).
Rury przeznaczone sg do budowy sieci cisnieniowych wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym.
Srednice zewnetrzne rur sg zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwiajg
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elektroporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronne;.
Potgczenia rur jednowarstwowych HERKULES mogg by¢ wykonywane poprzez:
zlgczki zaciskowe do rur PE

9. ksztaltki segmentowe

10. ksztattki elektrooporowe

11. zgrzew doczotowy
Rury HERKULES spetniajg wymagania techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod
bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW.
Rury jednowarstwowe HERKULES produkowane sg zgodnie z PN-EN 12201-2 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury’.

10.0 Sie¢ wodoci ggowa.

10.1 Nazwy i kody
45.23.21.50 — 8 — roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

10.2 Wymagania dotycz ace wiasno $ci wyrobow budowlanych
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu,

powinny spetniaCc Polskie Normy i posiada¢ aprobaty techniczna do stosowania w sieciach
wodociggowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
budowlanego sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu podstawowych materialtdw a takze o
aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac

dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

10.3 Wymagania dotycz ace sprz etu
Przy wykonaniu robot przewidywane jest uzycie nastepujgcego sprzetu :

- koparek, spycharek ziemi lub koparko — spycharek,

- wiertnic do wykonywania przyciskbw rur pod terenem utwardzonym, elektronarzedzi, narzedzi.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzyty do wykonywanych robot powinien by¢é uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty

dopuszczajgce do jego uzytkowania.

10.4 Wymagania dotycz agce srodkdw transportu
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia srodkéw transportu materiatow nie wptywajgcych niekorzystnie

na stan i jakos¢ transportowanych materialtdw. Dotyczy to w szczegolnosci transportu rur z PE. Rury

powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewdz rur w miare mozliwosci w
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oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemozliwiajgcymi zabrudzenia

ich wnetrz. Rury powinny by¢ podparte na catej ich dtugosci.

10.5 Wymagania dotycz agce wia $ciwo $ci wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,

wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
odpowiedzialny jest za prawidtowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej z przytgczami wykonanej przez

uprawnionego geodete.

10.6 Trasowanie sieci
Whytyczenie trasy wodociggu nalezy wykonaé z niniejszym projektem. Nalezy zachowaé minimalne

odlegtosci osi rurociggéw od:

- budynkow niepodpiwniczonych — 3,0m

- budynkéw podpiwniczonych - 2,5m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych — 1,0m

- stupow - 1,0m

- drzew - 2,0m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodu w odlegtosci mniejszej od podanych pod warunkiem robot
metoda przewiertow w rurze ochronnej a przy skrzyzowaniu rurociggu z kablami eNN i teletechnicznymi
nalezy wykona¢ przez zatozenie na kablach dwudzielnych rur AROTA 110 PS nad wykopem

zabezpieczajgc ich awarie.

10.7 Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PE powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami

zawartymi w normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02
.Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowigzujgcej od
01.07.1984 r. w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczgce wymagan w zakresie :

- wykopéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegélnych warunkow BHP,

- wykop6w otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

- wykopéw otwartych nie obudowanych o scianach nachylonych,

- zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,

- minimalnej szerokosci wykopow,

- materiatu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

- wykonania drenazu poziomego i pionowego,

- stosowania scianek szczelnych,

- zasypania przewodu.

Glebokos¢ utozenia przewodu zalezy od warunkéw klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej i przeptywu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyzej zwierciadta wody gruntowej
minimalne zagtebienie przewodu liczgc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno

odpowiada¢ gtebokosci przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powiekszonej o 0,4 m. Glebokos¢ te
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- przewod wodociggowy stale bedzie sie znajdowac ponizej poziomu wody gruntowej,

- przy zapewnieniu statlego przeptywu wody w sieci,

- przy zapewnieniu srodkéw wykluczajgcych mozliwos¢ zamarzania armatury.

Minimalna szerokos¢ wykopu dla rur PE 0 | 10 min winna wynosi¢ 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie
skfada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggu nalezy przeprowadzi¢ etapami :

- wykonanie warstwy ochronnej z wylgczeniem odcinkéw potgczen rur,

- po prébie szerokosci rurociggu wykonanie warstwy na potgczeniach,

- zasyp do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ grunt mineralny - piasek sypki drobno lub
srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Wykopy pod budowe wodociggu przewidziano prowadzi¢ mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
przewidziano wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o $Scianach zabezpieczonych azurowo i jako
szerokoprzestrzenne. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywane bedg w poblizu istniejgcych drdg,
budynkéw, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzi¢ sposobem recznym.
Wykopy prowadzone sposobem rocznym o gtebokosci powyzej 1,0m zabezpieczy¢ przez odeskowanie.
Odeskowanie wykona¢ zgodnie z norma BN —83/8836-02. Zasypka rurociggu do wysokosci 30cm nad
wierzch rury- reczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokosci 50cm gruntem rodzimym lecz bez
korzeni i kamieni. Powyzej 50cm przykrycia zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego. W przypadku pojawienia sie w wykopach wody, szczegdlnie podczas prac w czasie
deszczu przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

Monta z przewodow wodoci ggowych.

Sposéb montazu i uktadanie przewodéw z rur PE z uwagi na wkasciwosci fizyko -chemiczne tworzywa,
odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo, stal czy nawet PVC.

W zakresie $rednic , odnosnie formy dostawy , wystepujg dwa rodzaje rur:

- w kregach o $rednicach od 20 - 75 mm

- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm

W technologii tgczenia rurociggéw z PE wystepujg przede wszystkim zlgcza zgrzewane ( czotowo lub
elektrooporowo ) tworzgc potgczenia monolityczne tworzywa tgczonych elementéw .

Przewody z rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pozniejszym
utozeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa
moga by¢ uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C.

Jednak z uwagi na proces tgczenia- zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz rurociggéw jak i jego
uktada na dnie wykopu powinna przebiega¢ przy dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wigczenie
budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociggowego powinno sie odbywaé¢ w temp.
powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C . Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi

projektowanego przewodu z zachowaniem spadkow.




25

Rury na catej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Przy gruntach
piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , Srednio zwartych i luznych nie
zawierajgcych kamieni, przewody z PE moga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym.

W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podioza z gruntu piaszczystego o
grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe nalezy utozyC na
gtebokosci sredniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-

06050 i opracowanymi profilami podtuznymi zatgczonymi w czesci graficznej.

10.8 Kontrola, badania i odbior rob6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robo6t, jakosci robét i zastosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzit pomiary, badania materiatdbw i robét z
czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociggoéw nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepnia¢ jg do wglagdu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Kontrole, odbi6r robot nalezy wykonywac¢ w oparciu o:

- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania.

- PN — B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociggowych z PCV i PE wydana przez
producenta rur np. Wagin, Metalplast — Buk.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Prébe cisnieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN — 64/B — 10115. Zamontowane odcinki sieci
dlugosci 200 — 300 m nalezy zasypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm z wyjgtkiem weztéw potgczeniowych i
uzbrojen na sieci. Przygotowany odcinek rurociggu poddaé prébie na cisnienie 1 MPa. Wynik proby jest
pozytywny, jesli w ciggu 30 min. nie bedzie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na kazde 100 m

przewodu i nie wystagpig przecieki na potgczeniach rur i armatury.

10.9 Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot.
Inwestycja rozliczana bedzie kwota zawarta w umowie wynikajgca z przetargu na wykonanie sieci z

przytgczami. W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych, ich zakres, warunki
wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego.
Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzkga obmiarow przez

kierownika robot.

10. 10 Odbiér rob6t budowlanych.

W przewidzianej inwestycji wystepowaé beda nastepujgce rodzaje odbioréw:

Odbiory robot ul egajace zakryciu lub zanikaj ace.

Kazdy odcinek sieci, przylgcze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem inspektora nadzoru

inwestorskiego, odbiér ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.
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10.11 Odbidr ko ncowy.
Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o

wykonanie rob6t budowlanych. Na odbior wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgca
dokumentacje:

- protokéty odbiorcow czesciowych,

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,

- dziennik budowy z wpisami koncowymi,

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociagu,

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i
przepisami Prawa budowlanego,

- oswiadczenie wiascicieli dzialek ze teren zostat przywrécony do stanu pierwotnego i ze nie wnoszg

zadnych uwag co do wykonanych robot.

11.0 Dokumentacja odniesienia
11.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja obejmuje:
1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna.
2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robaét.

Inwestor przekaze wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji.

12.0 Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacjyjne.

. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontow. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

12.1 . Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalaciji.

12.2 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

12.3 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
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Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukciji budowlanych lub przykrecone do poditoza
za pomocg kotkow isrub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowacC przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomocag zlgczy
Swiecznikowych.

12.4. Podejscie do odbiornikow.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposdéb estetyczny.

Podejscia do przewodéw ulozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad
poditoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikébw zamocowanych na scianach, stropach Ilub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

12.5 Ukladanie przewodow.

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Ukfadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa lgczenie rur ze sobg oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncoéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukladania rur
Z wciggnietymi w nie przewodami.

b) wecigganie przewodow
Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosc.
Wocigganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyklym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

nnnnnnnnnnnnnnnn
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- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocag dtawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie
ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e Ukladanie przewodéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaC uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytoéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledoéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
«  Whykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca
odpowiednich uszczelnieh.
*  Whykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz
Z zatozeniem pokryw.
* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:
- zamontowania listwy PCW na scianie lub stropie za pomocg kotkoéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy
Z zatozeniem pokrywy.
12.6 t3aczenie przewodow.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostatlo opracowane w projekcie, sposéb poditgczenia nalezy uzgodnié¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos$é odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy
cyny.
Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

. 2
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Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo polgczenie musi byé wykonane wsposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonag:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
12.8. Montaz tablicy rozdzielczej i ztgcza kablowego.
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza w spos6b podany
w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew Ilub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokrecic wsposob pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podtgczy¢ obwody zewnetrzne
- podigczy¢ przewody ochronne
12.9 Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania ipomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikbéw
- pomiary impedanciji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien

12.10 Kontrola jako $ci robot

(1) Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow swietinych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

12.11. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

12.12. Odbiér robot

8.1. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.
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13.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami).

4. Ustawa o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r.

14.0 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z nastepujgcych materiatow :

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, oprac.

- Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PCV i PE — Wagin,

- PN - B — 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN - 86/B — 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Sieci i instalacji - C.O.B—-R. T. J.,,INSTAL".

Rurociggi, armatura do budowy sieci z przytgczami powinny posiadac wazng APROBATE
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H.

PN-IEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa- Ochrona przeciwpozarowa PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-LEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa odtgczenia izolacyjne i tgczenie.

PN-EEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehAstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-GEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych . Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-LEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢ prgdowa
diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 603640-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terania budowy i rozbiorki. PN-IEC 60364-7-707
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi-

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-84/E-02035 Oswietlenia elektryczne obiektéw energetycznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenia wnetrz swiatlem elektrycznym.

PN-92/E-05009/56 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet

PN-78/e-02560 Osprzet urzgdzen piorunochronnych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
PN-IEC99-1:1993 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepiec¢ do sieci pradu
przemiennego PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiornikach

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanatach kablowych oraz w ziemi
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych powtoce
poliwinylowej na napiecie znamionowe 0.6/1 k V. PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemystowe.
Urzagdzenia. Ogdlne wymagania i badania.

PN-86/E-08120 Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace bezpieczenstwa.
PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemystowe. Przetworniki pomiarowe wielkosci
nieelektrycznych . Badania.

PN-82/M420017 Urzadzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogodlne wymagania i badania.

PN-82/M-42050 Automatyka przemystowa. Regulatory om bezposrednim zczdziataniu ciggtym. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-86/M-42056 Automatyka przemystowa. Regulatory elektryczne o dziataniu nieciggtym. Wymagania
i badania.

PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemystowe. Zawory elektromagnetyczne. Ogolne wymagania i
badania.

PN-93/M42070/01 Automatyka i pomiary przemystowe. Regulatory z sygnatami analogowymi. Metody
badan petnych.

PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemystowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
urzadzen. Ogoélne wymagania.

BN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i ztgczki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zamiana Biul. PKNMJ nr
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4/80,poz. 19).

PN-82/E-01003 tgczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne.

PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkosci i jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia ogoélne.
Wielkosci podstawowe.

PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji
elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezemowym.

PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne

PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow elektrycznych ich instalowanie.
Ogolne wymagania i odbiér techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-90/E-05025 Obliczanie skutkéw pradéw zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w pelnym i niepeinym zakresie badan typu.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogolne.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko napieciowa. Wylgczniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogolne wymagania i badania
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dotgczenia przewodow o przekroju do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

PN-89/E-06292 Montaz urzgdzenh elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach
szynowych. Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymiary i badania
podstawowe. Postanowienia ogolne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czesci
do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul- PKNM i J nr.1-2/79,p0z.3)

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

PN-85/E-08112 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z nadcisnieniem.
Wymagania i badania

PN-72/E-08113 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzgdzenia z ostong piaskowg. Ogoéine
wymagania i badania.

PN-72JE-08114 Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia z ostona olejowg- Ogdlne
wymagania i badania.
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PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state. Ogolne
wymagania i badania.

PN-91 /E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do odbiornikbw ruchomych i
przenosnych. Ogdélne wymagania i badania,

PN-90/E-93003 Wiagczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzgdzen i aparatow na napiecie do 500V i prady do 63A. Wymagania i
badania.

PN-83/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecie do 1000 V i prady znamionowe do 200A

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny- Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do 200A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-8 7/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do 200A-Gtoéwki bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do 200A.Gtéwki bezpiecznikowe. Wymiary.
PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na
znamionowe napiecia do 1000 V i prgdy znamionowe do 200A. Wkiadki topikowe. Wymiary i
charakterystyki czasowo-prgdowe.

PN-85/E-93150 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i
badania. PN-8S/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600
V do instalacji przemystowych- Ogoélne Wymagania i badania.

Warunki Techniczne i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Instalacje elektryczne.

Opracowat:

Ostroda, maj 2014 r.




