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S P E C Y F I K A C J A  
1. Wstęp. 

1.1 Nazwa  zadania  nadana  przez  Zamawiaj ącego 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST– 00) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą:  
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna” 

1.2 Inwestor 
Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie 
ul. Chmielna” jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne sp. Z o.o w Kwidzynie z siedz. ul. Sportowa 
29, 82-500 Kwidzyn.  
1.3 Przedmiot  opracowania 
Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z 
w m. Kwidzyn ul Chmielna. 
Podstawę opracowania stanowi projekt budowlano–wykonawczy „Budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna” opracowany przez Projektowanie i Nadzór „PiN” 
Andrzej Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda. 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i 
materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

1.4 Lokalizacja  inwestycji. 
Kwidzyn to miasto powiatowe w województwie pomorskim, nad Liwą, prawym dopływem Nogatu. 

Celem inwestycji jest uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną nieruchomości położonych 
przy ul. Chmielnej w Kwidzynie.  

1.5 Właściciel  działek  pod  obiektem. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością osób prywatnych, Skarbu Państwa 
– Zarząd Dróg Powiatowych, oraz dróg miejskich. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w 
projekcie budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na 
terenach działek przy budynkach, drogach w uzgodnieniu z jej właścicielem i zarządcami. 

1.6 Zakres robót obj ętych OST 00 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla następujących elementów robót 
budowlanych związanych z realizacją zadania: 
1.6.1 Długo ść kanalizacji grawitacyjnej. 
 PCW śr. 200mm                                     L = 1210 m 

 
 1.6.2  Długo ść ruroci ągów sieci wodoci ągowej. 
  

PE śr. 110mm                                         L = 536 m  
6.3   Wytyczne  realizacji  inwestycji. 
1.  Trasę projektowanych  rurociągów  wyznaczyć geodezyjne z  wytyczeniem istniejących urządzeń. 
2.  Roboty  budowlano - montażowe  prowadzone w obrębie ulic wykonać z  wyłączenie z ruch 

poszczególnych odcinków jezdni w jak  najkrótszym okresie. 
3. O terminie rozpoczęcia robót  powiadomić instytucje posiadające urządzenia podziemne  

kolidujące z projektowanymi. 
4. Termin i sposób prowadzenia robót na terenach prywatnych uzgodnić z właścicielem lub 

użytkownikiem posesji. 
5. Zwrócić szczególną uwagę na istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne. 

    Roboty w obrębie kabli wykonać ręcznie po wcześniejszym zlokalizowaniu  urządzenia . 
6 Wykopy  o ścianach pionowych zabezpieczyć poprzez szalowanie deskami i balami z 

rozparciem. 
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7 Zmontowane  rurociągi  przed  zasypaniem  poddać próbie szczelności i zgłosić do odbioru przez 
nadzór techniczny. 

8 Wykopy mechaniczne  na 20 cm od projektowanej rzędnej  dokopywać ręcznie. 

9.  Otwarte  wykopy  zabezpieczyć barierkami i oznakować, w nocy oświetlić. 

1.7 Określenia  podstawowe 
    Użyte w OSTi SST wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
• Dziennik budowy –zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
inspektorem nadzoru (zarządzającym), Wykonawcą i projektantem. 

• Zarządzający realizacja budowy  — osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie. 

• Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego 
obiektu. 

• Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

• Obmiar robót  – pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych nie objętych przedmiarem.  

• Przedmiar robót –zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru robót 
budowlanych) 

• Wyroby budowlane  – wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzone w 
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 

• Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych)  – nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 

• Odbiór gotowego obiektu budowlanego  – formalna nazwa czynności zwanych też odbiorem 
końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji  
powykonawczej. 

• Wspólny Słownik Zamówie ń – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla określenia 
przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa grupy, klasy i 
kategorie robót. 

• Normy europejskie  – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
jako standardy europejskie (EN). 
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• Certyfikat zgodno ści  – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

• Deklaracja zgodno ści  – oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

• Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Dokumentacja powykonawcza budowy  – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robót z 
także z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

• Teren budowy  – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

• Zadanie budowlane –część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

• Sieć wodoci ągowa –ułożone w gruncie przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem (hydranty, 
zasuwy) służące do przesyłu wody z ujęcia. 

• Przył ącze wodoci ągowe  – odcinek przewodu wodociągowego od sieci do budynku. 

• Kanalizacja sanitarna  – odcinek przewodu grawitacyjnego i tłocznego od  budynku  do odbiornika. 

1.7.2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami SST i poleceniami Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 

1.7.3 Informacja o terenie budowy oraz jego przekaz aniu dla Wykonawcy 

 
Obiekt będący tematem opracowania zlokalizowany jest w pod torami kolejowymi i drogą  

krajową. Orientacyjna długość pasa budowy - ok. 250m. 
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności 
za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.4 Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
•  Zamawiaj ącego: przedmiot zamówienia określa projekt budowlano – wykonawczy pod nazwą 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna”, opracowany przez 
Pracownię Projektową Projektowanie i Nadzór „PiN” Andrzej Wygonowski ul. Wyspiańskiego 44, 14-
100 Ostróda. 

•  Oraz dokumentacj ę powykonawcz ą Wykonawcy; 

1.7.5 Zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 

 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych warunkach umowy"). 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub SST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót. Inspektor budowlany może uznać takie 
roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane 
poprawnie na koszt Wykonawcy. 

1.7.6 Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zarządzającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.7.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
drzew i uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.7.8 Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.7.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych „organów administracji państwowej”. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.7.10 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez jego winy lub zaniedbania 
wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy 
obciąża Wykonawcę. 

1.7.11 Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu ewentualnych nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego 
realizacją budowy. Zarządzający realizacją budowy może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.7.12   Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.7.13   Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zarządzającego 
realizacją budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.7.14  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się 
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 

1.7.15   Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zarządzającego realizacją budowy i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

1.7.16   Zaplecze zamawiaj ącego  (o ile warunki kontraktu przewidują jego realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu pomieszczenie biurowe do wykonywania 
niezbędnych czynności związanych z bieżącą kontrolą realizowanych robót i ich odbiorami. 

2 WYMAGANIA  ODNOŚNIE   MATERIAŁÓW 

2.1  Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2 Pozyskiwanie ewentualnych materiałów miejscowyc h 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Zarządzającego 
realizacją budowy. 

2.3 Materiały  nie  odpowiadaj ące  wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego realizacją budowy. Jeśli Zarządzający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego 
realizacją budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z odmową jego przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją budowy o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją 
budowy. Wybrany i zaakceptowany  rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego realizacją budowy. 

2.5 Przechowywanie i składowanie  materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Zarządzającego realizacją budowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacją budowy.  
3 WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ewentualnych typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją budowy; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Zarządzającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarządzającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją 
budowy, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zarządzającego realizacją budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją budowy. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
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danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 

Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
5.0  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

5.1 Program zapewnienia jako ści (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system (sposób i procedurę)   proponowanej   kontroli i sterowania  jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

5.2 Zasady  kontroli  jako ści  robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz  robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia   
badań   w   celu   zademonstrowania,   że   poziom   ich   wykonywania jest  zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
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personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Zarządzający realizacją budowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi    Wykonawca. 

5.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz zasadami 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i zasadami kontroli wyrobów budowlanych ujętymi w 
ustawie o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zarządzającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 

5.4 Raporty z bada ń. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.5 Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą budowy 
 

Zarządzający realizacją budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

5.6 Certyfikaty i deklaracje 
Wzór budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1. oznakowany   CE,   co   oznacza,   że   dokonano   oceny  jego   zgodności   z  normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego   Obszaru 
Gospodarczego,   uznaną  przez  Komisję   Europejską  za  zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze ństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany z zastrzeżeniem ust 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik do niniejszej ustawy 

Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.08.2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE Dz.U.195 poz. 2011 z 
2004 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym Dz.U.198 poz. 2041 z 2004 r. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.7 Dokumenty budowy 

5.7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku 
budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, osoby te są 
obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonym im funkcji. Zapisy w dzienniku budowy 
musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem 
i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 
• uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót;  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

5.7.2 Ksi ążka obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

5.7.3 Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyżej wymienionych) następujące dokumenty: 
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a. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b. protokoły przekazania terenu budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. protokoły odbioru robót, 

e. protokoły z narad i ustaleń, 

f. korespondencja na budowie. 

Przechowywanie  dokumentów  budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6 OBMIAR ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego realizacją budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Zarządzającego realizacją budowy. 

6.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Zarządzającym realizacją budowy. 

7 ODBIÓR ROBOT. 

7.1 Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 
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7.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór techniczny cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją budowy. 

7.4 Odbiór ostateczny robót 

7.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zarządzającego realizacją budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię    sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie występują) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5 Odbiór  pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
8 PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

8.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe warunki płatności i rozliczenia za 
wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.2 Warunki  umowy i wymagania ogólne OST-00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

8.3 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  

8.3.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organ izacji 
ruchu obejmuje(nale ży uwzgl ędnić w ofercie).: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

c) opłaty/dzierżawy terenu,  

d) przygotowanie terenu,  
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9 Kanalizacja  grawitacyjno  tłoczna. 

9.1 Rury i kształtki PVC do kanalizacji  grawitacyj nej zewn ętrznej oraz drena żu. 

Rury i kształtki  produkowane zgodnie z aprobata techniczną COBRTI INSTAL AT/99-02-0752-03 „Rury 
o ściankach strukturalnych  z polipropylenu (PP) i kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji 
zewnętrznej bezciśnieniowej” oraz IBDiM AT/2003-04-0506 „Rury i kształtki o ściankach strukturalnych 
z polipropylenu (PP) do kanalizacji, odsączeń, rozsączeń, oraz przepustów w nasypach 
komunikacyjnych”.  

Rury i kształtki  są produkowane zgodnie z normą PN-EN 13476-3 „Systemy bezciśnieniowe 
podziemnych przewodów z tworzyw sztucznych do odwodnień i kanalizacji. Systemy rur o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). 
Część 3: Specyfikacja rur i kształtek z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką i system, 
typu B”. 

Rury  oraz należą do przewodów o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką gładką i 
profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B. 

Rury  produkowane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez 
zgrzewanie rotacyjne. Rury  produkowane o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej 
DN/0D od 160 mm do 630 mm w klasie SN 8 kN/m2 (klasa ciężka) w odcinkach o długości 2, 3 i 6 m. 

Rury ID  produkowane o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy wewnętrznej DN/ID od 200 mm 
do 800 mm w klasie SN 8 kN/m2 (klasa ciężka) w odcinkach o długości  3 i 6 m. 

Rury drenarskie z polipropylenu (PP-B) DN 160-400 mm są perforowane zgodnie z normą DIN 4262-1. 
Zgodnie z wymogami tej normy wszystkie rury posiadają bardzo wysoką powierzchnię otworów 
wynoszącą min. 50 cm2/mb rury.  Szerokość szczelin wynosi 1,2 mm, długość od 16 mm do 75 mm, w 
zależności od średnicy. 

Stosowane są następujące perforacje rur drenarskich: 

TP (totally perforated) – otwory na całym obwodzie 

LP (locally perforated) – otwory w górnej części 2/3 obwodu w kącie 220° 

MP (multipurpose) – otwory w górnej części 1/3 obwodu w kącie 120°, rury pełnią funkcję rury 
częściowo sączącej oraz rury kanalizacyjnej. 

Rury ID łączone są przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające 
wstawiane w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami.  

Kielichy rur  umożliwiają łączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez 
zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP. 

Rury  muszą posiadać certyfikat GIG Nr 4265058-12 dopuszczający do stosowania  na terenach szkód 
górniczych do III oraz do IV kategorii w zależności od średnicy. 

9.3  Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 600 

Studnie PRO produkowane są zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM „Studzienki 
kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu z polipropylenu (PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 
COBRTI INSTAL „Studzienki kanalizacyjne włazowe i nie włazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci 
kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej”. 

Konstrukcja studni PRO630 oparta jest na rurze o średnicy zewnętrznej 630 mm. Kinety 
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produkowane są z dolotami dla rur gładkich  (w zakresach średnic 160 do 400 mm), jako 
zbiorcze bądź przelotowe. Rura trzonowa ma długość wynikającą z głębokości posadowienia 
studni. Studnia może mieć zwieńczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) z włazem 
odpowiedniej klasy lub oparte na pierścieniu odciążającym i włazie. 
PRO800, PRO1000 
Studnie o średnicach 800 i 1000 mm zbudowane są:  

• z podstawy studni (kinety) z dolotami do rur gładkich w zakresach średnic 160 do 400 
mm, zbiorczej lub przelotowej (lub tzw. kinety ślepej – bez dolotów) 

• modułowych segmentów pierścieniowych (o wysokości 0.5, 1.0 lub 1.5 m) lub ich 
kombinacji w zależności od pożądanej wysokości studni, 

• stożka redukującego średnicę do średnicy 630 mm (można nie stosować stożka w razie 
potrzeby), 

• tulei teleskopowej, 
• pierścienia odciążającego z włazem odpowiedniej klasy 

Wysokość studni można regulować poprzez przycinanie segmentów pierścieniowych (2x10 cm) 
oraz tulei teleskopowej. Elementy studni wykonywane w technologii wtrysku niskociśnieniowego 
(LPIM). Studnia wyposażona jest w stopnie wykonane z PP-B, można ją posadawiać do 
głębokości 6 m. 

Studzienki kanalizacyjne PRO 630 posiadają certyfikat GIG dopuszczający do stosowania studzienki z 
rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 8 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do IV kategorii 
oraz z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 4 kN/m2 na terenach szkód górniczych od I do III 
kategorii. 
Zgodnie z normą prEN 13598-2 maksymalna odległość od stopnia do zwieńczenia pokrywy żeliwnej 
wynosi 0,5 m. Zgodnie z normą PN-EN 476 maksymalna wysokość górnej części nasady redukcyjnej o 
średnicy wewnętrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m. 

9.4  Betonowe  studzienki  kanalizacyjne-rewizyjne.  

Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych mają zastosowanie 
w systemach kanalizacji sanitarnej, przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w 
zakresie średnic DN 110 ÷ DN 1000 wykonanych ze wszystkich dostępnych materiałów stosowanych do 
budowy sieci kanalizacyjnych. 
Asortyment prefabrykowanych elementów do budowy studzienek kanalizacyjnych składa się z 
następujących rodzajów elementów:  

� Część dolna studzienki - dno,  produkowane w zakresie średnic DN 800 ÷ DN 2000. Podstawy o 
średnicach: DN 800 ÷ DN 1200 wykonywane są jako elementy betonowe, natomiast DN 1500 i 
DN 2000 posiadają zbrojenie. Zbrojenie pionowe wykonywane z drutu zbrojeniowego 
żebrowanego O 8 mm, oplot drut gładki O 5,5 mm. Element denny wykonywany jest w monolicie 
razem z płytą denną i z wbetonowanymi przejściami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. 
W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w 
celu ukierunkowania przepływu ścieków. Kineta wyprofilowana jest na wysokości 3/4 średnicy 
kanału lub wg zamówienia klienta.  

� Elementy pionowe - kręgi, oznaczone symbolem FK. Produkowane w zakresie średnic DN 800 ÷ 
DN 2000 przeznaczone do budowy komory roboczej i komina włazowego studzienki . Kręgi 
łączone są z elementami podstawy studzienki oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek (wg 
DIN 4034 cz. I) lub na zaprawę montażową (wg DIN 4034 cz. II). Kręgi posiadają fabrycznie 
zamontowane stopnie złazowe typu U327 PREF EKO lub inne wg zamówienia. Na zamówienie 
klienta, w kręgach wykonywane są otwory z przejściami szczelnymi (pod kaskady).  

� Zwężki studzienki kanalizacyjnej oznaczone symbolem FZW. Produkowane w zakresie średnic 
DN 800 ÷ DN 1200. Służą do przykrycia studzienek, na których spoczywa właz kanałowy. W 
zwężkach zamontowane są stopnie złazowe.  

� Płyty pokrywowe oznaczone symbolem FP. Płyty produkowane są z otworem przystosowanym 
do włazów kanałowych o średnicy O 625 mm. Na indywidualne zamówienie wykonywane są 
płyty pokrywowe przystosowane do włazów o większej średnicy np. O 800 mm. Otwory włazowe 
umieszczone są osiowo nad stopniami złazowymi. Płyty pokrywowe przystosowane do 
obciążenia ruchem kołowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obciążenia".  



19 
 

� Płyty redukujące oznaczone symbolem FPR. Przeznaczone do redukcji średnicy komory 
roboczej studzienki do średnicy komina włazowego. Wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.  

� Pierścienie wyrównujące oznaczone symbolem FPD służą do regulacji wysokości osadzenia 
włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o średnicy DN 625 i 
wysokościach: 60,80,100 oraz 150 mm. Pierścienie łączone są za pomocą zaprawy betonowej.  

Studzienki kanalizacyjne o średnicy DN 800, DN 1000, DN 1200 wykonywane powinny  być  zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych 
posiadamy Aprobaty Techniczne:  

� COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398 
� IBDiM Nr. AT/2004-04-1791 

9.5  Konstrukcja i wykonanie 
 
Studzienki kanalizacyjne wykonane są jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w 
sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie. Studzienki 
spełniają podstawowe wymagania w stosunku do obiektów budowlanych, określonych w 
odrębnych przepisach, dotyczących: 

� bezpieczeństwa konstrukcji 
� bezpieczeństwa użytkowania 
� odpowiednich warunków BHP oraz ochrony środowiska 

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne  
 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnątrz studzienki nie jest wymagane. W agresywnym 
środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną. Izolację należy zaprojektować 
indywidualnie w zależności od agresywności środowiska. 

Posadowienie studzienek  
 
Posadowienie studzienek należy zaprojektować indywidualnie w dostosowaniu do miejscowych 
warunków gruntowo-wodnych. Obliczenia statyczne i projektowe należy przeprowadzać zgodnie z 
wymogami norm przedmiotowych. 

Wytyczne realizacji.  
 
Zależnie  od warunków  gruntowo-wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z inwestorem. 
Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio w gruncie 
rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków 
gruntowo-wodnych.  

9.6 Rury warstwowe ROBUST SUPERPIPE do bezwykopowyc h ruroci ągów 
ciśnieniowych do wody oraz kanalizacji 

Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą PP-HM, 
odporne na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test 
PLT Dr Hessela). 

Rury dwuwarstwowe ROBUST SUPERPIPE produkowane są w zakresie średnic 50 mm ÷ 225 mm w 
szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance).  

Rury posiadają fabrycznie wbudowany przewód sygnalizacyjny z miedzi o przekroju 1,5 mm2 do 
lokalizacji trasy przebiegu przewodów. Rury ROBUST SUPERPIPE z fabrycznie wbudowanym 
przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów 
znajdujących się w ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania robót ziemnych. 

Warstwa zewnętrzna w kolorze niebieskim (woda) lub brązowym (kanalizacja) przylega do warstwy 
wewnętrznej w kolorze czarnym, jest rozłączna. 

Konstrukcja rury zabezpiecza przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej przenoszeniem z warstwy 
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ochronnej na główny przewód.  

Zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8308/2010 ITB rury przeznaczone są do budowy sieci 
ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, 
bez stosowania podsypki i obsypki. Rury spełniają wymagania techniczne dla rur do alternatywnych 
metod instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW. 
 
Połączenia rur dwuwarstwowych (po zdjęciu warstwy ochronnej) mogą być wykonywane poprzez: 

1. złączki zaciskowe do rur PE 

2. kształtki segmentowe 

3. kształtki elektrooporowe 

4. zgrzew doczołowy 

Wymagania wytrzymałościowe dla surowców rur ROBUST SUPERPIPE 

Właściwość Wymagania 

AT-15-8216/2009 ITB 

Test FNCT (Full Notch Creep Test)  
ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 
2% Arkopal N-100) 

czas > 8760 h 

 

Odporność na obciąŜenia punktowe  
Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 
N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-100) 

czas > 8760 h 

 

Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch 
Test) – tzw. próba z karbem 
PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, ciśnienie 
9,2 bara, temp. 80°C) 

czas > 8760 h 

 

Wymagania wytrzymałościowe dla rur ROBUST SUPERPIPE 

Właściwość Wymagania 

AT-15-8308/2010 ITB 

Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch 
Test) 

PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, 
ciśnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas > 

4820 h) 

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne PN-EN 1167-1; -2, parametry badania 
wg PN-EN 12201-2 

WydłuŜenie przy zerwaniu [%] PN-EN ISO 6259-1, ISO 6259-3, 
parametry badania wg PN-EN 12201-2 

Rury dwuwarstwowe ROBUST SUPERPIPE produkowane są zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-
8308/2010 ITB „Rury warstwowe ROBUST SUPERPIPE z polietylenu PE 100RC przeznaczone do 
rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

Rury warstwowe HERKULES do bezwykopowych ruroci ągów ci śnieniowych do wody oraz 
kanalizacji 

Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnętrzną, gładką warstwą ochronną 
PE100RC odporną na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia 
punktowe (test PLT Dr Hessela). 

Rury dwuwarstwowe HERKULES produkowane są w zakresie średnic 90 mm ÷ 400 mm w szeregu 
SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance).  

Rury przeznaczone są do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie 
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.  

Średnice zewnętrzne rur są zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umożliwiają 
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bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez 
zdejmowania warstwy ochronnej.  

Połączenia rur dwuwarstwowych HERKULES mogą być wykonywane poprzez: 

5. złączki zaciskowe do rur PE 

6. kształtki segmentowe 

7. kształtki elektrooporowe 

8. zgrzew  doczołowy 

Zgodnie z aprobatą techniczną ITB AT-15-8216/2009 stosowane są do układania metodą 
bezwykopową. Rury HERKULES spełniają wymagania techniczne dla rur do alternatywnych metod 
instalacji (metod bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW. 

Wymagania wytrzymałościowe dla surowców rur HERKULES  

Właściwość Wymagania 

PAS 1075 

Wymagania 

AT-15-8216/2009 ITB 

Test FNCT (Full Notch Creep Test)  

ISO 16770 (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% Arkopal N-
100) 

czas > 8760 h 

 

czas > 8760 h 

 

Odporność na obciąŜenia punktowe  

Test PLT Dr Hessela (parametry badania: 4 N/mm2, 80°C, 2% 
Arkopal N-100) 

czas > 8760 h 

 

czas > 8760 h 

 

Odporność na powolną propagację pęknięć (Notch Test) – tzw. 
próba z karbem 

PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, ciśnienie 9,2 bara, temp. 
80°C) 

czas > 8760 h 

 

czas > 8760 h 

 

Wymagania wytrzymałościowe dla rur HERKULES 

Właściwość Wymagania 

PAS 1075 

Wymagania 

AT-15-8216/2009 ITB 

Odporność na powolną propagację 
pęknięć (Notch Test) 

brak uszkodzeń podczas badania PN-EN ISO 13479 (parametry: SDR 11, 
ciśnienie 9,2 bara, temp. 80°C, czas > 

4820 h) 

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne brak uszkodzeń jakiejkolwiek próbki 
podczas badania 

PN-EN 1167-1; -2, parametry badania wg 
PN-EN 12201-2 

WydłuŜenie przy zerwaniu [%] ≥ 350 PN-EN ISO 6259-1, ISO 6259-3, 
parametry badania wg PN-EN 12201-2 

Rury HERKULES produkowane są zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8216/2009 ITB „Rury 
warstwowe HERKULES z polietylenu PE 100RC przeznaczone do rurociągów wodociągowych i 
kanalizacyjnych”. 

PAS 1075 Pipes made from Polyethylene for alternative installation Techniques. Dimensions, Technical 
Requirements and Testing. 

ISO 16770:2004 Determination of environmental stress cracking (ESC) of polyethylene -- Full-notch 
creep test (FNCT) 

PN-EN ISO 13479:2009 Rury z poliolefin do przesyłania płynów -- Oznaczanie odporności na 
propagację pęknięć -- Metoda badania powolnego wzrostu pęknięć na rurach z karbem (oryg.) 
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9.7  Rury jednowarstwowe HERKULES do ruroci ągów ci śnieniowych do wody oraz 

kanalizacji 
Jednowarstwowa rura ciśnieniowa z polietylenu PE 100RC odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch 
Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). 
Rury jednowarstwowe HERKULES produkowane są w zakresie średnic 90 mm ÷ 400 mm w szeregu 
SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance).  
Rury przeznaczone są do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie 
rodzimym. 
Średnice zewnętrzne rur są zgodne z normą PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umożliwiają 
bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez 
zdejmowania warstwy ochronnej.  
Połączenia rur jednowarstwowych HERKULES mogą być wykonywane poprzez: 
złączki zaciskowe do rur PE 

9. kształtki segmentowe 
10. kształtki elektrooporowe 
11. zgrzew doczołowy 

Rury HERKULES spełniają wymagania techniczne dla rur do alternatywnych metod instalacji (metod 
bezwykopowych) zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW. 
Rury jednowarstwowe HERKULES produkowane są zgodnie z PN-EN 12201-2 „Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) Część 2: Rury”. 

10.0 Sieć  wodoci ągowa. 

10.1 Nazwy i kody 
45.23.21.50 – 8 – roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody. 

10.2 Wymagania dotycz ące własno ści wyrobów budowlanych 
Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, 

powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobaty techniczna do stosowania w sieciach 

wodociągowych. Transport, przechowywanie rur PE powinien odbywać się zgodnie z instrukcją 

producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały 

wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 

budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o 

aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać 

dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych. 

10.3 Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Przy wykonaniu robót przewidywane jest użycie następującego sprzętu : 

- koparek, spycharek ziemi lub koparko – spycharek, 

- wiertnic do wykonywania przycisków rur pod terenem utwardzonym, elektronarzędzi, narzędzi. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonywanych robót powinien być uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty 

dopuszczające do jego użytkowania. 

10.4 Wymagania dotycz ące środków transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów nie wpływających niekorzystnie 

na stan i jakość transportowanych materiałów. Dotyczy to w szczególności transportu rur z PE. Rury 

powinny być transportowane zgodnie z instrukcja producenta. Przewóz rur w miarę możliwości w 
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oryginalnie zapakowanych paletach, rury zabezpieczone wieczkami uniemożliwiającymi  zabrudzenia 

ich wnętrz. Rury powinny być podparte na całej ich długości. 

10.5 Wymagania dotycz ące właściwo ści wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, 

wymogami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie trasy sieci wodociągowej z przyłączami wykonanej przez 

uprawnionego geodetę. 

10.6  Trasowanie sieci 
Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać z niniejszym projektem. Należy zachować minimalne 

odległości osi rurociągów od: 

- budynków niepodpiwniczonych – 3,0m 

- budynków podpiwniczonych - 2,5m 

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych – 1,0m 

- słupów - 1,0m 

- drzew - 2,0m 

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót 

metoda przewiertów w rurze ochronnej a przy skrzyżowaniu rurociągu z kablami eNN i teletechnicznymi 

należy wykonać przez założenie na kablach dwudzielnych rur AROTA 110 PS nad wykopem 

zabezpieczając ich awarie.  

 10.7 Roboty ziemne 
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształtowania Środowiska  BN-83/8836-02 

„Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"- obowiązującej od              

0l .07.1984 r. w powiązaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. 

Norma BN-83/8836-02 zawiera przepisy dotyczące wymagań w zakresie : 

- wykopów otwartych obudowanych z uwzględnieniem szczególnych warunków BHP, 

- wykopów otwartych o ścianach pionowych bez obudowy, 

- wykopów otwartych nie obudowanych o ścianach nachylonych, 

- zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 

- minimalnej szerokości wykopów, 

- materiału podłoża naturalnego i jego zabezpieczenia, 

- wykonania drenażu poziomego i pionowego, 

- stosowania ścianek szczelnych, 

- zasypania przewodu. 

Głębokość ułożenia przewodu zależy od warunków klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody 

gruntowej i przepływu wody w sieci. W gruntach sypkich, powyżej zwierciadła wody gruntowej 

minimalne zagłębienie przewodu licząc od jego spodu do powierzchni terenu po zasypce powinno 

odpowiadać głębokości przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 powiększonej o 0,4 m. Głębokość tę 

można zmniejszyć max. 0,20 m w następujących przypadkach: 
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- przewód wodociągowy stale będzie się znajdować poniżej poziomu wody gruntowej, 

- przy zapewnieniu stałego przepływu wody w sieci, 

- przy zapewnieniu środków wykluczających możliwość zamarzania armatury. 

Minimalna szerokość wykopu dla rur PE 0 l 10 min winna wynosić 0,80 m . Zasyp przewodu w wykopie 

składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 

- warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu należy przeprowadzić etapami : 

- wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 

- po próbie szerokości rurociągu wykonanie warstwy na połączeniach,  

- zasyp do powierzchni terenu. 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być grunt mineralny - piasek sypki drobno lub 

średnioziarnisty bez grud i kamieni. 

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki. Wykopy 

przewidziano wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach zabezpieczonych ażurowo i jako 

szerokoprzestrzenne. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywane będą w pobliżu istniejących dróg, 

budynków, drzew i innego uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. 

Wykopy prowadzone sposobem rocznym o głębokości powyżej 1,0m zabezpieczyć przez odeskowanie. 

Odeskowanie wykonać zgodnie z norma BN –83/8836-02. Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad 

wierzch rury- ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez 

korzeni i kamieni. Powyżej 50cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu 

mechanicznego. W przypadku pojawienia się w wykopach wody, szczególnie podczas prac w czasie 

deszczu przewiduje się wypompowanie wody przy użyciu przewoźnych pomp spalinowych.  

Monta ż przewodów wodoci ągowych. 

Sposób montażu i układanie przewodów z rur PE z uwagi na właściwości fizyko -chemiczne tworzywa, 

odbiega w znacznym stopniu od montażu rur tradycyjnych jak żeliwo, stal czy nawet PVC. 

W zakresie średnic , odnośnie formy dostawy , występują dwa rodzaje rur: 

- w kręgach o średnicach od 20 - 75 mm 

- w odcinkach prostych 6 - 12 m if> 90 - 225 mm 

W technologii łączenia rurociągów z PE występują przede wszystkim złącza zgrzewane ( czołowo lub 

elektrooporowo ) tworząc połączenia monolityczne tworzywa łączonych elementów . 

Przewody z rur PE mogą być montowane nad wykopem na powierzchni terenu z późniejszym 

ułożeniem na dnie wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze względu na rodzaj tworzywa 

mogą być układane w temperaturze od – 20 do 50° C. 

Jednak z uwagi na proces łączenia- zgrzewanie jak i na pracę monterów, montaż rurociągów jak i jego 

układa na dnie wykopu powinna przebiegać przy dodatnich temperaturach zewnętrznych. Włączenie 

budowanego odcinka przewodu do istn. przewodu wodociągowego powinno się odbywać w temp. 

powietrza zbliżonej do temp. wody tzn. 5 - 15 °C .  Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi 

projektowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
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Rury na całej długości powinny przylegać do przygotowanego i dobrze ubitego podłoża. Przy gruntach 

piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , średnio zwartych i luźnych nie 

zawierających kamieni, przewody z PE mogą być układane bezpośrednio na gruncie rodzimym. 

W gruntach skalistych , zbitych iłach należy wykonać umocowanie podłoża z gruntu piaszczystego o 

grubości 15-20 cm z jednoczesnym jego zagęszczeniem. Przewody wodociągowe należy ułożyć na 

głębokości średniej 1,5 - 1,6 m ppt zgodnie z obowiązującymi normami PN-85/B-01700 . PN-87/B-

06050 i opracowanymi profilami podłużnymi załączonymi w części graficznej. 

 10.8 Kontrola, badania i odbiór robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrole robót, jakości robót i zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni system kontroli, będzie prowadził pomiary, badania materiałów i robót z 

częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej. Badania, pomiary, próby szczelności rurociągów należy przeprowadzać 

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest prowadzić dokumentacje budowy i udostępniać ją do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

Kontrole, odbiór robót należy wykonywać w oparciu o: 

- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania. 

- PN – B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

- Instrukcje wykonania i odbioru oraz eksploatacji sieci wodociągowych z PCV i PE wydana przez 

producenta rur np. Wagin, Metalplast – Buk. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Próbę ciśnieniową wodociągu wykonać zgodnie z PN – 64/B – 10115. Zamontowane odcinki sieci 

długości 200 – 300 m należy zasypać warstwą piasku gr. 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i 

uzbrojeń na sieci. Przygotowany odcinek rurociągu poddać próbie na ciśnienie 1 MPa. Wynik próby jest 

pozytywny, jeśli w ciągu 30 min. nie będzie spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 m 

przewodu i nie wystąpią przecieki na połączeniach rur i armatury. 

10.9 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót. 
Inwestycja rozliczana będzie kwota zawarta w umowie wynikająca z przetargu na wykonanie sieci z 

przyłączami. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, warunki 

wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. 

Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w książką obmiarów przez 

kierownika robót. 

10. 10  Odbiór robót budowlanych. 
W przewidzianej inwestycji występować będą następujące rodzaje odbiorów: 

Odbiory robót ul ęgające zakryciu lub zanikaj ące. 

Każdy odcinek sieci, przyłącze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udziałem inspektora nadzoru 

inwestorskiego, odbiór ten powinien być potwierdzony protokołem. 
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10.11  Odbiór ko ńcowy. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą 

dokumentacje: 

- protokóły odbiorców częściowych, 

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów, 

- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami, 

- dziennik budowy z wpisami końcowymi, 

- instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociągu, 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlana i 

przepisami Prawa budowlanego, 

- oświadczenie właścicieli działek że teren został przywrócony do stanu pierwotnego i że nie wnoszą 

żadnych uwag co do wykonanych robót.  

11.0  Dokumentacja odniesienia 
11.1 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja obejmuje: 

1. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kwidzynie ul. Chmielna.  

2. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót. 

Inwestor przekaże wykonawcy po 1 egz. w/w dokumentacji. 

12.0  Wykonanie robót 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacjyjne. 

. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

12.1 . Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj 
instalacji. 

12.2 Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

 12.3 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
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Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża 
za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych. 

12.4. Podejście do odbiorników.  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

12.5 Układanie przewodów. 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
a) Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  
– wkręcanie nagwintowanych końców rur,  
– wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym,  
– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
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– na korytkach prefabrykowanych metalowych,  
– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie 
ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 
• Układanie przewodów na uchwytach  

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. 
Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu 
sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów 
pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień. 

• Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie 

korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz 
z założeniem pokryw.  

• Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:  
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych 

przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z założeniem pokrywy.  

12.6  Łączenie przewodów. 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie 
dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

12.7.  Przyłączanie odbiorników 



29 
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją  itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

12.8.  Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 
Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 
Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  

12.9 Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji  
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych  
– pomiary rezystancji uziemień  

12.10 Kontrola jako ści robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

12.11. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

12.12. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory końcowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 
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13.0   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. 

14.0  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne. 
Przy opracowaniu specyfikacji technicznej korzystano z następujących materiałów : 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oprac. 

- Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur PCV i PE – Wagin, 

- PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

- PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Sieci i instalacji - C.O.B – R. T. J. ,,INSTAL”. 
Rurociągi, armatura do budowy sieci z przyłączami powinny posiadać ważną APROBATE 
TECHNICZNA oraz atesty i opinie higieniczne P.Z.H. 
PN-IEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 60364-3  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa- Ochrona przeciwpożarowa PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 
PN-LEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa odłączenia izolacyjne i łączenie. 
PN-EEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-GEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym, 
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych . Ochrona 
przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
PN-LEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność prądowa 
długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  
PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie odbiorcze 
PN-IEC 603640-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terania budowy i rozbiórki. PN-IEC 60364-7-707 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi- 
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-84/E-02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.  
PN-84/E-02033 Oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym.  
PN-92/E-05009/56 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet  
PN-78/e-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych  
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne  
PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa  
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
PN-IEC99-1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiornikach  
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
PN-76/E-90301 Linie elektroenergetyczne prowadzone w kanałach kablowych oraz w ziemi  
PN-76/E9-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych powłoce 
poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 k V. PN-91/M-42020 Automatyka i pomiary przemysłowe. 
Urządzenia. Ogólne wymagania i badania.  
PN-86/E-08120 Elektryczne przyrządy pomiarowe. Wymagania i badania dotyczące bezpieczeństwa. 
PN-85/M-42057 Automatyka i pomiary przemysłowe. Przetworniki pomiarowe wielkości 
nieelektrycznych . Badania.  
PN-82/M420017 Urządzenia sterownicze i serwomechanizmy elektryczne. Ogólne wymagania i 
badania.  
PN-91/M-42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  
PN-82/M-42050 Automatyka przemysłowa. Regulatory om bezpośrednim zczdziałaniu ciągłym. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-86/M-42056 Automatyka przemysłowa. Regulatory elektryczne o działaniu nieciągłym. Wymagania 
i badania.  
PN-84/M-42066 Automatyka i pomiary przemysłowe. Zawory elektromagnetyczne. Ogólne wymagania i 
badania.  
PN-93/M42070/01 Automatyka i pomiary przemysłowe. Regulatory z sygnałami analogowymi. Metody 
badań pełnych.  
PN-81/M-42009 Automatyka i pomiary przemysłowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
urządzeń. Ogólne wymagania.  
BN-84/3067-01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zamiana Biul. PKNMJ nr 
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4/80,poz. 19).  
PN-82/E-01003 Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.  
PN-88/E-01100 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce. Postanowienia ogólne. 
Wielkości podstawowe.  
PN-92/E-01200/11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne.  
PN-88/E-02000 Napięcia znamionowe.  
PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 
PN-91/E-05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężemowym.  
PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.  
PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne  
PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.  
PN-89/E-05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór silników elektrycznych ich instalowanie. 
Ogólne wymagania i odbiór techniczny.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-90/E-05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.  
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem elektrycznym.  
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.  
PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.  
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza nisko napięciowa. Wyłączniki.  
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania  
PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe dołączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych. 
PN-89/E-06292 Montaż urządzeń elektroenergetycznych niskonapięciowych na wspornikach 
szynowych. Wymiary. 
PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. Wymiary i badania 
podstawowe. Postanowienia ogólne. 
PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. Wymiary części 
do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul- PKNM i J nr.I-2/79,poz.3) 
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)  
PN-85/E-08112 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Osłona gazowa z nadciśnieniem. 
Wymagania i badania  
PN-72/E-08113 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłoną piaskową. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-72JE-08114 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia z osłona olejową- Ogólne 
wymagania i badania.  
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PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania.  
PN-91 /E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i 
przenośnych. Ogólne wymagania i badania,  
PN-90/E-93003 Włączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.  
PN-76/E-93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500V i prądy do 63A. Wymagania i 
badania.  
PN-83/E-93100/01 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcie do 1000 V i prądy znamionowe do 200A  
PN-87/E-93100/02 Sprzęt elektroinstalacyjny- Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.  
PN-8 7/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200A-Główki bezpiecznikowe. Wymiary.  
PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200A.Gtówki bezpiecznikowe. Wymiary.  
PN-87/E-93100/03 Sprzęt elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200A. Wkładki topikowe. Wymiary i 
charakterystyki czasowo-prądowe. 
PN-85/E-93150 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania i 
badania. PN-8S/E-93250 Sprzęt elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie do 600 
V do instalacji przemysłowych- Ogólne Wymagania i badania. 
Warunki Techniczne i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Instalacje elektryczne. 
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