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Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwigzku budowa
kolektora ttocznego DN 500 w Kwidzynie, ul. Torunska, dz. nr 123/6, 126/3, 188/2.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot na wykonanie w/w przebudowy.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke istniejacych studni kablowych,

- demontaz pustych rur kanalizacji kablowej,

- budowg studni kablowych z bloczkéw betonowych na istniejacym ciggu kanalizacji
teletechnicznej,

- ukladanie kanalizacji pierwotnej w wykopach,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli rozdzielczych rurami dzielonymi,

- zasypanie kanalizacji teletechnicznej i zageszezenie gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wlazowym zamknietym
pokrywami, umozliwiajace dostgp do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wciaganie,
montaz i konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Otwoér wlazowy (wlaz) - otwér w stropie studni umozliwiajacy wejscie do jej komory,
zamykany pokrywami.

Rama (wlazu) - metalowe umocnienie gornej krawegdzi otworu wlazowego studni.

Pokrywa (wlazu) studni standardowa (zewnetrzna) - plyta (plyty) zeliwno-betonowaf(e)
zamykajgca(e) wlaz studni kablowe;.

Zabezpieczona pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzma) - plyta stalowa
(plastikowa) zamykajgca wiaz studni kablowej, instalowana pod pokrywsg standardowa,
wyposazona w system zabezpieczajacy studni¢ przed ingerencja 0sob nieuprawnionych.
Wietrznik - metalowy element z otworami osadzany w pokrywie studni w celu umozliwienia

naturalnego przewietrzania komory studni.
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Pojemnik na Smieci - specjalny pojemnik zawieszany pod wietrznikiem pokrywy studni w
celu chwytania wpadajacych $mieci i niewielkich ilosci wody deszczowe;.

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzTKMxpw) z torami w
postaci drutow miedzianych o Srednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdhuz ktérych jako nosniki
informacji przesylane sg impulsy elektryczne.

Trasa kabla - linia famana pokrywajaca z doktadno$cia do 0,5m (w miejscu ulozenia zapasu
szeroko$¢ pasa zajetego przez kabel jest wigksza i moze wynosi¢ do kilku metrow)
rzeczywiste polozenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona migedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez ulozenie kabla w ksztalcie petli lub
ZWOjOW.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w lini¢ istniejaca bez obejscia réwnolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugos$¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.
Domiar poprzeczny - odleglos¢ trasy kabla od stalego, latwo identyfikowanego punktu
mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia latwym sposobem (np. wzdiuz $ciany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej diugosci ulozonych
warstwami (w szczeg6lnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spelnia
rolg zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepigciami.

Zlacze kablowe — miejsce polgczenia 2 odcinkow kabla.

Oslona zlgczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do zlgcza kablowego szczelnie polgczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoniczenia kabla. Podstawowymi cze$ciami
glowicy sg a) laczowka (kilka Iaczéwek), ktora umozliwia Igczenie przewodow
transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego zapobiegajaca
przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Kontrola ci$nieniowa rur - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w rurach podwyzszone

cisnienie powietrza (niekiedy innego gazu).
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Zasobnik zlaczowy -~ =zbiomnik stanowiacy ostong¢ ochronna dla zlagcza kabla
$wiatlowodowego i jego zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
Robotami i1 do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (zgodnie z
zawartg umowa na realizacje kontraktu).

Upowazniony przedstawiciel inwestora - osoba wyznaczona przez Inwestora .
upowazniona do nadzoru nad Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu zgodnie z zawarta umowsa na realizacj¢ kontraktu (inspektor nadzoru
inwestorskiego, inzynier projektu).

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacjg  Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
upowaznionego przedstawiciela Inwestora,

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Branzowymi Normami
i Normami Zakladowymi ZN-96 TP S.A. oraz zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U.Nr 219 poz.1864) w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za

- prowadzenie rob6ot budowlanych zgodnie z zawarta Umowg

- Sciste przestrzeganie harmonogramu robét budowlanych

- organizowanie rob6t budowlanych zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego

- stosowanie materialdbw zgodnych z wytycznymi specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt

- przestrzeganie przepiséw BHP na budowie.

1.6 Teren budowy

Prace budowlane ziemne obejmuja odcinek ulicy Torunskiej w Kwidzynie od skrzyzowania z
ul. Luzycky wiaduktu nad torami kolejowymi. Prace ziemne prowadzone bedg w calosci w
pasie drogi.

Wykonawca przejmie protokolarnie od Zamawiajacego teren budowy w czasie i na
warunkach okre$lonych w Umowie. Dostgp do wszystkich wymaganych mediéw w celu
realizacji inwestycji (energia elektryczna, woda, tacznosé itp.) Wykonawca zorganizuje na

wlasny koszt.
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W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) Dokumentacj¢ techniczng wg umowy

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca poinformuje pisemnie wszystkich wlascicieli i
zarzgdcOw terendw, instalacji i obiektéw stanowigcych plac budowy o zamiarze rozpoczecia
prac budowlanych. Wykonawca dopilnuje zeby instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
operatorow oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za jako$¢ wykonywanych robét.
2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegélnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego
zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W  przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrddla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczgeiem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na

jego prawidlowa eksploatacje.
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2.2 Kontrola materialéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor nadzoru inwestorskiego) moze okresowo
kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one
zgodne z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiahu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty
jakos$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworiach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3 Atesty materialéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w
szczegOlowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwoscei przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, Wykonawca bedzie

zobowigzany do wymiany wyrobu na odpowiednie.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu

budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
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do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé tych materialow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy, begdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on by¢ $wiadom tego, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako

wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzgdzen

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sktadowanie i przechowywanie materiatéw i urzadzen
na placu budowy w taki sposob byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzieza. Musi
utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdbw i urzadzen mogag by¢
zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegdlnych przypadkach materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegStowych
specyfikacjach technicznych, jest zobowigzany o tym fakcie zamiarze inspektora nadzoru

inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i
wyladunku materialow, sprzetu itp. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowaé
wykonanie robo6t zgodnie prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzgt bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami

ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
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wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjy umowy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania.
Zabrania si¢ uzycia sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantujacych zachowania
warunkow umowy. Prawo do wylgczenia sprzg¢tu z rob6t majg prawo: Inspektor nadzoru
inwestorskiego, jednostki Dozoru Technicznego, inspektor bhp, inspektor ochrony
srodowiska.
Wykonawcea przystepujacy do wykonywania rob6t budowlanych dotyczacych przebudowy
sieci teletechnicznej powinien dysponowaé nastgpujacymi maszynami i sprzetem
budowlanym:

e Ubijak spalinowy 50 kg

e Sprezarka powietrza spalinowa, przewozna 10-m3/min

o Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25 m3

e Zuraw samochodowy do 4-t

o Zuraw hydrauliczny 1,2 t

4. TRANSPORT
Liczba i rodzaje srodkow transportu begda okre$lone w projekcie organizacji robét przez
Wykonawce. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzgdzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacymi srodkami transportu w celu realizacji
zadania:

e Samochod skrzyniowy do 3,5 ton

e Samochod samowytadowcezy do 5 ton

e Samochdd skrzyniowy do 5-t

o Samochdd dostawcezy do 0.9+t
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Srodki transportu powinny posiadaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace takie, by

przewozone materiaty i elementy byly zgodne z przepisami transportowymi i bhp.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Kolejnos¢ robét
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ zachowujac kolejno$¢ robot zgodnie z projektem

wykonawczym wg ponizszych wskazowek.

5.1.1 Wykopy liniowe

Dla potrzeb sieci TP S.A. przewiduje si¢ budowe studni kablowych z bloczkéw betonowych,
kanalizacji kablowej pierwotnej HDPE110/6,3 oraz rur ochronnych dzielonych @ 110 na
istniejgeych kablach. Wykopy dla potrzeb ulozenia kanalizacji kablowej pierwotnej powinny
by¢ wykonywane w taki sposob by w ciggu jednego dnia roboczego wykonywane byly petne

odcinki pomiedzy studniami.

5.1.2 Ulozenie kanalizacji kablowej

Przed ukladaniem rur lub dno wykopu nalezy wyréwna¢ i ubi¢. W szczegdlnych przypadkach
(grunty mato spoiste lub grunty bardzo wilgotne, osiadanie gruntu) na dnie wykopu nalezy
wylewa¢ tawy fundamentowe z betonu marki 100 o grubosci co najmniej 10 cm. Rury
uktada¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej niz Scm (zalecane 10cm). W tak
przygotowanym wykopie mozna uklada¢ kanalizacj¢ warstwami (po dwie rury) z
zastosowaniem przekiadek dystansowych z tworzywa sztucznego. Przed ulozeniem kolejnej
warstwy- poprzednig nalezy zasypa¢ piaskiem lub przesiang ziemig i lekko ubijaé. Polewac
wodg w celu wypelnienia si¢ szczelin pomiedzy rurami. Odlegtosci pomiedzy
poszezegolnymi rurami warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami -
od 3 cm. W przypadku braku kolejnych warstw rur wykop nalezy zasypaé do polowy
glebokosci wykopu.

Rury kanalizacji kablowej nalezy ukladaé prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3%
w kierunku jednej ze studni. W terenie mocno pochylym kanalizacje nalezy ulozyé zgodnie z
naturalnym uksztattowaniem terenu. Kanalizacja kablowa wprowadzona do komory kablowej
powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym od 2%, a do budynkéw ze spadkiem nie
mniejszym od 0,5% w kierunku studni kablowych. Przy faczeniu kielichowym rur nalezy
zachowa¢ przy ich uktadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej z innym uzbrojeniem lub obiektami
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budowlanymi (drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej w ZUDP. Jesli nie bylo szczegélowych zalecen od
zarzadzajgcych/wlascicieli uzbrojenia, zblizenia i skrzyzowania z obcym uzbrojeniem
podziemnym powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie
Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie).
Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem
odpowiedniej glebokosdci (uzgodnionej z zarzadcg drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury
w zaleznoSci od szczegolowego uzgodnienia dla poszczegdlnych skrzyzowan i zblizen
powinny odznaczac si¢ odpornoscig na Sciskanie 600 lub 750 Niutonow.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywaé si¢ po uprzednim powiadomieniu i za
zgodg uzytkownikow/wlascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznoéci pod ich
bezposrednim nadzorem. Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli $redniego napi¢cia oraz
gazociggéw magistralnych. Po zakonczeniu prac powinien by¢ sporzadzony protokél odbioru

lub wykonany odpowiedni wpis do Dziennika Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

5.1.3 Budowa studni kablowych

Studnie wykonywane z bloczkéw powinny by¢ zgodnie z norma BN-73/8984-01,
BN-73/8984-05 i ZN-96/-96/TP S.A.-023.

Wtaz i rame¢ studni montowac tak by gérna powierzchnia obu elementow tworzyla z
nawierzchnia chodnika lub gruntu jedng plaszczyzng (goérna powierzchnia pokrywy studni
powinna moze by¢ okoto 3-5mm ponizej nawierzchni chodnika). Jezeli podwyzszenie wiazu
jest wykonywane przy uzyciu nakfadanych elementéw, to nalezy zastosowaé srodki
zapobiegawcze uniemozliwiajace wzajemne przemieszczeni sie tych elementow.

Kolumny wsporcze w studni nalezy montowac tak by byty ustawione pionowo wzdluz $cian
komory studni tak, by umozliwialy prowadzenie kabli z zachowaniem wymaganych promieni
giecia w odpowiedniej odleglosci od dna i stropu by byla mozliwos¢ mocowania do niej i
przesuwanie wspornikéw kablowych. Klamry na drabinke powinny by¢ zamocowane w taki
sposob by byta mozliwos¢ tatwego zawieszona drabiny oraz zeby drabina nie przeszkadzala

w swobodnym prowadzeni rur wtérnikéw i muf kablowych.
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Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym
celu projektuje si¢ pokrywy wewnetrzne studni kablowych, ktére powinny by¢ wyposazone w
uklad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem
pokryw powinien by¢ uklad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu dopuszczonego do stosowania w sieci
telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo ryglowy i zamek powinny dziata¢ prawidtowo podczas
wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marznacg oraz
zasypywania kurzem i piaskiem. Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymaé sile
wyrywajacg (skierowana ku gérze) o wartosci co najmniej 10 kN w ciggu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca si¢ cynkowanie zanurzeniowe
wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powloki malarskiej, wykonanej farbg do
gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg

PN-70/H-97051. Zaleca si¢ ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Procedury kontroli jakosci

6.1.1 Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy kanalizacja lub jej elementy odpowiadaja tym wymaganiom, ktérych
spetnienie moze byC¢ stwierdzone bez uzycia narz¢dzi i bez demontazu. Dopuszcza sie
wykonanie wykopdéw kontrolnych.

Przy ogledzinach nalezy postepowaé wg nastepujacych zasad:

a) dokona¢ starannego przegladu elementéw skladowych, zwracajgc uwage na jakosé
wykonania, sposob dopasowania, sztywnos$¢ konstrukcji,

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie przed korozjg elementéw metalowych studni i znajdujgcych sie
wewnatrz konstrukcji wsporczych,

c) sprawdzi¢ ulozenie rur w ziemi, ich wprowadzenia do studni kablowych , sposéb

uszczelnienia

6.1.2 Sprawdzanie wymiarow
W celu stwierdzenia zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy sprawdzi¢:
a) dlugosci przelotow migdzy studniami, z uwzglednieniem ewentualnego nieprostoliniowego

przebiegu,
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b) domiary poprzeczne ciggéw kanalizacji, w szczegélnosci domiary uwzgledniajace
usytuowanie studni,

¢) glebokos$¢ utozenia rur,

Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi. Odchytki mozna uznaé za dopuszczalne,

jesli nie bedg one miaty wplywu na prawidtows eksploatacje.

6.1.3 Sprawdzanie materialéw

Sprawdzenie materialéw uzytych do budowy kanalizacji pierwotnej i specjalnej polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm i innych dokumentéw po$wiadczajacych
zgodnos¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji technicznej lub uzgodnionych
warunkéw technicznych. Jakos$¢ materialow powinna byé po§wiadczona atestem lub innym

dokumentem ich dostawcéow.

6.1.4 Sprawdzanie gl¢bokosci i sposobu ulozenia rur i posadowienia studzien

Sprawdzenie polega na kontroli przez nadzédr techniczny w trakcie budowy glebokosci
ulozenia rur kanalizacji, zgodnosci ich trasy przebiegu z projektem budowlanym. W
przypadku studni kontroli podlegajg $ciany komory studni, ulozenie ramy i pokrywy studni w

stosunku do nawierzchni chodnika oraz jakos¢ wprowadzenia kanalizacji kablowej do studni.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wehodzacym w sklad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Dlugodci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych

robot nie wymagajg tego inaczej, to objgtosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$é pomnozona
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przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i konfcowym odbiorem
rob6t, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Prowadzone roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
upowaznionego przedstawiciela inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub/i
przedstawicieli uzytkownika, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi cze$ciowemu

b) odbiorowi koncowemu

8.1 Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbiorowi
czgSciowemu robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonywac¢ bedzie upowazniony przedstawiciel inwestora, Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

8.1 Odbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy, a
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie upowaznionego przedstawiciela

inwestora.
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Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczac od
dnia potwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora zakonczenia robét i
przyjecia wymaganych dokumentow.

Odbioru  koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez upowaznionego
przedstawiciela inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczng i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koficowego robdét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie.

Podstawg platnosci dla robot dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez
Wykonawcg 1 Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla
poszezegolnych pozycji przedmiaru robét, przygotowanego dla tych robét przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie. W szczegodlnosci ceny
jednostkowe 1/lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w
ofercie przedlozonej

- do przetargu na zadanie gléwne,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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e BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

e BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

e BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

e BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

e BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

o BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

e BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do pokryw.

o BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

e BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

e BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

e PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e BN-74/3233-15 Bloki betonowe plaskie.

e PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wymagania i
badania. Ochrona metalowych czesci podziemnych.

e PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

o ZN-02/TD S.A.-02 1 ZN-02/TD S.A.-03. Kanalizacja kablowa

e 7ZN-02/TD S.A.-08 i ZN-02/TD S.A.-09 Sieci optotelekomunikacyjne Ochrona przed
korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona metalowych czeéci

podziemnych.

9.2. Inne dokumenty

e  Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

o Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2003.47.401)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. (Dz.U. 219 poz.1864) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie,
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