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Wymagania ogolne

Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agdw i ruroci agéw do odprowadzania wody
i $ciekbw — roboty budowlane w zakresie budowy kolekt ora ttocznego kanalizacji
sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Toru nskiej w Kwidzynie.

1.0

1.1.

WSTEP
Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t ,Wymagania Ogélne" odnosi sie do
wspoélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach budowy kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej
DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w Kwidzynie.

1.2.

Zakres robot obj etych ST
Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegolnych rodzajéw robat:

Lp. |Kody CPV Numer i tytut specyfikacji
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agow i ruroci agéw do
1. |45231300-8 odprowadzaniawody i $ciekow
11 |a5233252-0 Robpty w ;akresie nawierzchni ulic - Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
nawierzchni
1.2 |45231300-8/01 |Roboty ziemne
1.3 [45231300-8/02 |Zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem
1.5 |45231300-8/03 |Kanalizacja sanitarna-kolektor ttoczny
Normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.3 Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

aprobata techniczna -to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynek u zyteczno $ci publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej,
handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogllnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za
budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy i socjalny,
budowla - to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej




architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z
gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa;

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona

do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

dziennik  Budowy - Opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem,

Wykonawcg i Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

Kontraktu.

konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potaczenia.

koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badah i prob

zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora.

nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stluzgcych do przejmowania i

rozkltadania obcigzeh od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne

warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

b) warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci przekroju



poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniejgcej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze. Podbudowa moze skladac¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;.

e) podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub kilku warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacqg lub odcinajaca.

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

i) warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgce;j

sie do nawierzchni.

niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

obiekt budowlany - to:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

» obiekt matej architektury;

obiekt matej architektury - to niewielkie obiekty, a w szczegodlnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki;

objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg

Projektowg w ramach dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony - w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

podio ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

podioze ulepszone - gdérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i

witasciwego wykonania nawierzchni.

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

poziom terenu - to rzedng projektowanego lub urzadzonego terenu przed

wejsciem gtbwnym do budynku, badz jego samodzielnej czesci (klatki schodowe)),

niebedacym wytgcznie wejsciem do pomieszczeh gospodarczych lub technicznych,

pozwolenie na budow e -to decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego; prawo do dysponowania nieruchomoscia ha cele
budowlane - to tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot



budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgce do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.

mapa do celéw projektowych — mapa wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. 1995.25.133);

projekt budowlany — dokumentacja techniczna stuzgca zatwierdzeniu i uzyskaniu
pozwolenia na budowe, spetniajgca wymagania okreslone w art. 34 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2010.243.1623, z p6z. zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462), dostosowana do specyfiki projektowanego obiektu
budowlanego lub budowli.

projekt wykonawczy - dokumentacja techniczna zawierajgca treS¢ opisowq |
rysunkowg niezbedng do prawidiowego pod wzgledem technicznym wykonania i
odbioru realizowanego obiektu budowlanego, uwzgledniajgca specyfike
projektowanego obiektu budowlanego lub budowli.

urzadzenia budowlane - to urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki;

Przewdd kolektor ttoczny  $ciekdéw sanitarnych - rurocigg wraz z urzadzeniami
przeznaczony do przesytania pod cisnieniem sciekéw sanitarnych do oczyszczalni
Sciekow.

Przewod grawitacyjny $ciekdw sanitarnych - rurociag wraz z urzagdzeniami
przeznaczony do przesytania sciekdw sanitarnych do oczyszczalni, sptywajacych
grawitacyjnie na zasadzie rdznicy poziomow (przewdd utozony ze spadkiem w
kierunku sptywu).

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiarow podlegaj g potwierdzeniu przez Inzyniera.

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

remont - to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to budowa, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie Iub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t b udowlanych - zbior
zasad, wymagan oraz opiséw technologicznych dotyczacych wykonania
poszczegolnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania budowlanego. W
dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych



1.4.

1.4.1.

1.4.2.

bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacjg Techniczng, oznaczong w. skrdcie
ST.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

teren budowy - to przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

tymczasowy obiekt budowlany - to obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa;

zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw ,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od
Zamawiajgcego w ramach  Umowy.
Skfada sie z nastepujacych czesci :
» Wskazowki dla oferentéw i formularze
* Warunki i dane kontraktowe
» Specyfikacje Techniczne
« Slepe kosztorysy
* Przetargowa dokumentacja projektowa .
Spis dokumentacji objetej Projektem:
* Plan zagospodarowania terenu
» Kosztorys przedmiarowy
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do
wykonania przedmiaréw i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot



sq dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy) i specyfikacje techniczne.
Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje robocza, Wykonawca wykonuje we
wtasnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny byc¢
wprowadzone na pisSmie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w
dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
projektantem Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
sporzadzi brakujace rysunki i ST i przekaze Wykonawcy

1.4.3. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj q projektow g i ST
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowag lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne bedag
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do



przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialtdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkich rodzajow roboét, ktore maj g by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora i



zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne,.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane na budowie od daty rozpoczecia robdét do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi
na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.12. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.

1.4.13. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wkasnosc¢ (prywatng
lub publiczng) ma wdéwczas obowigzek do na prawy lub zados¢uczynienia w
wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sgd. Koszt napraw i
uszkodzen wliczone sg w cene umowna.
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_ MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny posiada¢ zaswiadczenia
o ich jakosci oraz odpowiednie atesty, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Préobki
materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci.

Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosc | byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatdbw sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdbw i wyrobow niz podane w projekcie
(architektura, konstrukcja, branze), pod warunkiem spelnienia przez nie
minimalnych wymagarn technicznych i funkcjonalnych, zgodnych =z aktualnie
obowigzujgcymi w Polsce instrukcjami i wytycznymi.
Pojawiajgce sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz znaki towarowe
sg tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych
materiatdw, montowanych urzqdzen i standard wykonania systemow i instalacji.
W przypadku rozwigzan, dla ktorych okreélajgc w dokumentacji wymagania
przywotano normy, standardy techniczne, aprobaty itp., dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne wymaganiom opisywanym w przywotanych normach, standardach,
aprobatach.
Wszystkie wymienione produkty powinny byc¢ fabrycznie nowe, zastosowane
zgodnie z wytycznymi w projekcie.
Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto nazwy wiasnej
oznacza to, Ze zamiast zaproponowanego wyrobu mozna zastosowac¢ materiat
rownowazny innych producentow niz wskazane w dokumentacji, pod warunkiem
zachowania poréwnywalnych  parametréw, technicznych, uzytkowych i
estetycznych.
Projektant w Zadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia mozliwosci
wprowadzania rozwigzan réwnowaznych.
Zastosowane rozwigzania i materialy rownowazne do opisanych w niniejszym
projekcie budowlanym swg rownowazno$¢ odnosi¢ muszg zaréwno do parametrow
estetycznych i wytrzymatosciowych, jak i trwatosci oraz mozliwych do okreslenia
kosztow eksploataciji.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatdw réwnowaznych o parametrach
lepszych (korzystniejszych z punktu widzenia Inwestora) od opisanych w niniejszym
projekcie budowlanym.

2.7 Materiaty zu zyte do wykonania robét:

2.7.1 Rury przewodowe- zeliwo
Ruroci ag nieblokowany
Rury kielichowe STANDARD ,INTEGRAL” o $rednicy nominalnej DN 500 mm, z
potaczeniami nieblokowanymi STANDARD , na cisnienie robocze PFA 27 bar, z
zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do cisnieniowego transportu $ciekéw. Kielich typu
STANDARD - jednokomorowy, przystosowany do potgczen wsuwanych
nieblokowanych z uszczelkg STANDARD z gumy nitrylowej NBR z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach do 4°.

Ruroci ag blokowany

Rury kielichowe UNIVERSAL STANDARD Ve ,INTEGRAL” o $rednicy nominalnej
DN 500 mm, z potaczeniami blokowanymi UNIVERSAL STANDARD Ve , na
ci$nienie robocze PFA 30 bar, z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do cisnieniowego
transportu sciekow. Kielich typu UNIVERSAL - dwukomorowy przystosowany do
potgczen wsuwanych blokowanych UNIVERSAL STANDARD Ve z uszczelkg z gumy
nitrylowej NBR oraz systemem blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem
napawanego garbu na trzonie rury z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach do
2°

Dlugosc¢ nominalna rur: 6 — UNIVERSAL.



11

Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm.

Z 0golnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od
nominalnej 0 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 598).

Uwaga! Rury mo zna cigé do 2/3 dlugo sci liczac od bosego ko nca rury.
W srednicach powy zej DN 300 do ci ecia stosuje si e rury kalibrowane.

1. Zewnetrzne powltoki ochronne i wykiadzina wewn etrzna

Powtoki INTEGRAL ZINALIUM.

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywnag powitoka ZINALIUM. Jest to warstwa
stopu cynku z glinem (Zn-All15), nakfadanego w ftuku elektrycznym (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m?, wg PN-EN 598. ZINALIUM jest
technologig i patent do jej stosowania posiadajg trzy firmy w Europie. Warstwe
wykonczeniowg stanowi powitoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100
pm.

Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest wyktadzing z zaprawy cementowej na bazie
cementu glinowego, naktadang metodga wirowg, o grubosci min. 5 mm. Dzieki
zastosowanej technologii uzyskana powierzchnia jest idealnie gtadka (wspotczynnik
oporu dla pojedynczej rury, okreslany wg formuty Colebrook’a wynosi: k=0,03).
Wyktadzina ta stosowana jest do transportu $ciekow o odczynie pH 4 — 12.

2. Zgodnos$¢ z normami

Rury INTEGRAL spetniajg wszystkie wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN
598 - ,Rury, ksztattki, wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia dla
odprowadzania Sciekdw” i sg wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci ISO
9001.

Stosowane uszczelki spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-
1 - ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek i
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.

I. Prostki kotnierzowe INTEGRAL DN 500

1. Charakterystyka

Prostki jedno- i dwukotnierzowe INTEGRAL wykonane z odcinkow
petnowartosciowych rur kielichowych DN 500 mm, z dospawanymi kotnierzami,
owierconymi na cisnienie nominalne PN = 10 bar

Uszczelnienie stanowig uszczelki ptaskie z gumy nitrylowej NBR, zbrojone wkiadkg
stalowa.

2. Zewnetrzne powloki ochronne i wyktadzina wewnetrzna

Zewnetrzna powierzchnia prostek pokryta jest naktadang w tuku elektrycznym
(metoda plazmowa) aktywng warstwg metalicznego cynku, o gramaturze minimum
200 g/m? lub warstwg stopu cynku z glinem (Zn-Al15), o gramaturze minimum 400
g/m?. Warstwe wykonczeniowa stanowi powloka z lakieru epoksydowego o grubosci
min. 50 um.
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Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest standardowo wyktadzing z zaprawy
cementowej na bazie cementu glinowego, nakladang metodg wirowa, o grubosci min.
S5 mm.

3. Zgodnos¢ z normami

Prostki kotnierzowe INTEGRAL spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie
PN-EN 598: ,Rury, ksztaltki, wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia
dla odprowadzania sciekOw” i sg wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci
ISO 9001.

Owiercenie kotnierzy zgodne z PN-EN 1092-2.

Stosowane uszczelki spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-
1: ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek i
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.

Il. Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe (w tym kr6  éce kotnierzowe) INTEGRAL DN 500

1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe INTEGRAL wykonane jako
monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone sg do cishieniowego
transportu sciekow. Zastosowane moga by¢ nastepujgce rozwigzania potaczen:

Ksztattki (nieblokowane) kielichowe i kielichowo-kotnierzowe posiadajg kielichy typu
STANDARD - jednokomorowe przystosowane do potgczen wsuwanych z uszczelkg
STANDARD z gumy nitrylowej NBR, bez mozliwosci blokowania.

Ksztaittki (blokowane) — do rur UNIVERSAL STANDARD V e - kielichowe i
kielichowo-kotnierzowe posiadajg kielichy typu UNIVERSAL STANDARD -
dwukomorowy przystosowany do potgczen wsuwanych blokowanych UNIVERSAL
STANDARD Ve z uszczelkg z gumy nitrylowej NBR oraz systemem blokujgcym
opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z gumy nitrylowej
NBR zbrojonej wkiadkag stalowa, posiadajg kotnierze owiercone na cisnienie PN 10
bar.

2. Powtoki ochronne zewnetrzne i wewnetrzne

Powierzchnia zewnetrzna oraz wewnetrzna ksztaltek kielichowych, kielichowo-
kotnierzowych i kotnierzowych INTEGRAL pokryta warstwg lakieru epoksydowego o
grubosci 250 pm.

3. Zgodnos¢ z normami

Ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe INTEGRAL spetniajg
wszystkie wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 598: ,Rury, ksztattki,
wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia dla odprowadzania sciekow”
I wytwarzane sg zgodnie ze standardem kontroli jakosci ISO 9001.

Owiercenie kotnierzy ksztaltek kotnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2: 1999 r.
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Stosowane uszczelki spetniajg wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 681-
1: 'Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialtowe dotyczace uszczelek i
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma”.

2.7.2. Armatura

Kolektor ttoczny bedzie wyposazony w nastepujgcag armature:
1. Zawér odpowietrzajgcy DN-150 umieszczony bedzie w najwyzszym punkcie
posadowienia kolektora ttocznego ( istn. komora TS1).
2. Zasuwa kotnierzowa DN-500 (zamontowane w studniach TS2, TS3 i TS4)

2.7.3 Studnie

Projektuje sie studnie DN-2000. Trzy studnie w ktérych bedg zamontowane zasuwy
kotnierzowe Dn-500. Dodatkowo projektuje sie studnie DN-2000 spelniajgce role
zbiornikbw retencyjnych w przypadku awarii kolektora ttocznego przebiegajgcego nad
torami kolejowymi. Zaprojektowano tacznie trzy studnie retencyjne. Jedng studnie o
pojemnosci 7 m* oraz dwie studnie o tacznej pojemnosci 9m*. Wszystkie wyzej
wymienione studnie DN-2000 nalezy wykonaé z kregow
betonowych prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego, mato
nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego. Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa
nie nizsza niz B-45. Podstawg produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Potgczenia
kregdbw na uszczelki gumowe. Pod wlazami osadzi¢ stopnie wlazowe zeliwne na
przemian co 272 mm.

2.8. Materialy pochodz ace z rozbiorki

Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie
do wykonania wybranych warstw konstrukcyjnych.

Materialy niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami. Koszt utylizacji niewykorzystanych materiatow ponosi Wykonawca.

Materiaty zuzyte do wykonania robot:

2.9. Kruszywo na podsypk e iobsypk e

Podsypka i obsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub drobnego zwiru.
Uzyty materiat na podsypke i obsypke, powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-86/B-06712,PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996. Podsypke wykonac o grubosci 25
cm.

2.10. Armatura odcinaj aca

Jako armature stosuje sie:

- ZawOr odpowietrzajgcy DN-150 umieszczony bedzie w najwyzszym punkcie
posadowienia kolektora ttocznego. Najwyzszym punktem jest istniejgca komora TS1.

- Zasuwy odcinajgce DN-500 na kolektorze zamontowane w studniach TS2, TS3 i TS4
Projektuje sie zasuwy odcinajgce DN-500.



14

2.11. Elementy monta zowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- tgczniki rurowo-kotnierzowe typu RR i RK
- ksztaltki zeliwne, stalowe (tuki) oraz kolana polietylenowe do potaczen
elektrooporowych (usuniecie kolizji wodociggu)

2.12. Bloki oporowe

Zastosowany typ rur zeliwnych blokowanych w kielichach, nie wymaga wykonania
blokdw oporowych. Zastosowano jedynie bloki oporowe w T1 i 26

3.0  SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i whlasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw, drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
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wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

5.2. Roboty przygotowawcze

Kolektor ttoczny nalezy wykona¢ w wykopie szalowanym. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie rob6t powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng
odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

Przy przejéciu kolektorem ttocznym pod nawierzchniami utwardzonymi Wykonawca
dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbioérki odwiezie i ztozy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane
do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
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dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposab,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami lub klamrami. Najlepiej zastosowac gotowe przesuwne szalunki stalowe.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byc¢
dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢c min. 0,8 m plus srednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
W miejscach skrzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopOw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujace warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15cm ponad
szczelnie przylegajacy teren.
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podio za

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podiozem moze by¢é  grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw
pospoiki lub zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 30 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac z

warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubosci od 20 do 30 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi.
Przed wykonaniem niniejszej dokumentacji projektowej nie wykonano badan
geologicznych po trasie projektowanego kolektora tlocznego. Stopien zageszczenia
zasypki wykopdw powinien wynosi¢ min. 0,98. W zwigzku z powyzszym nalezy przy
wycenie robét budowlanych przyjaé wymiane gruntu.

5.5. Roboty monta zowe

5.5.1. Warunki ogolne

Spadki przewodu kolektora ttocznego powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggu podano na profilu zatgczonym do P.W.

Glebokos¢ utozenia przewodu przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw
zabezpieczajacych poditoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu
bylo wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla
rur o srednicy ponizej 1000 mm

W zwigzku z wyptyceniem kolektora ttocznego na przedstawionych odcinkach na profilu
rurocigg bedzie ocieplony keramzytem. Szczegdty ocieplenia pokazano na rysunkach w



17

P.W.
Roéwniez na rysunkach w P.W podano spos6b wzmocnienia gruntu nad rurociggiem w
miejscach przejscia rurociagu pod ul. Torunska i wjazdem do WZPOW

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow
Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim
wzdtuz catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podiozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Poszczegoblne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:
- rury z PE za pomocg ztgczek zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego
- rury z tworzyw sztucznych PP poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek
gumowych
- potaczenia ksztaltek zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywaé zigczami
uszczelnionymi pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkdéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od
+5 do +30°C.
5.5.3. Armatura odcinaj aca
Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowa¢ w studniach DN-2000- zgodnie z
projektem wykonawczym.

5.5.4. Elementy monta zowe

Elementy montazowe nalezy stosowac:

Ksztaltki zeliwne

ksztaltki RK i RR do taczenia przebudowywanych odcinkéw przewodow z istniejgcymi
ksztaltki polietylenowe elektrooporowe

ksztattki polipropylenowe

5.5.6. Zasypanie wykopdw iich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i
cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic:

— dla przewodéw tworzywowych sztucznych — 0,3 m

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Pozostale warstwy zasypu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie
mniejszy niz 0,98. Zasypki nalezy wykonywac¢ warstwami. Pod nawierzchniami
utwardzonymi - jezdnia, place manewrowe do zasypek nalezy uzywac¢ wytgcznie gruntow
sypkich.

W przedmiarach robdét przyjeto 50% wymiany gruntu. Jakos¢ gruntu mieszanego z
piaskiem musi byc¢ taka aby uzyskac¢ wyzej podany wskaznik zageszczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc 0golng opisujaca:

* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* Dbhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢  wykonania
poszczegolnych elementéw robot,

» system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlkasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

» sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegobtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

e sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych
elementow robdt,

* sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robat.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong, mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie .przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
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wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢é prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i rob6ot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty | deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaj g tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy . Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa Iludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
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Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych
elementow robot, przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty
zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot, wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature
powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami Kklimatycznymi, zgodnosé
rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych  (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr Obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) plan BIOZ
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie
h) operaty geodezyjne
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2.

7.3.

7.4.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

. OgollIne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiarowg jest (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

Wykopy i obsypki i zasypki — m* (metr szescienny)

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo sciach podanych w
slepym kosztorysie lub_w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi azku
uko nczenia_wszystkich robot.  Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robat, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie natychmiast po ich zakonczeniu.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
SsposOb zrozumialy i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

Odbior robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06Ilnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i
pomiarOw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy



8.3.2.

24

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét
odbioru robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce Ilub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).
5.  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST i PZJ.

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie

protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez

nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

8.4.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej,
9. Energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robo6t wkascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje po robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny"”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogolne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Tec  hnicznej Warunki Ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
zawartych w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis
gruntéw.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i  kanalizacyjnych.  Warunki
techniczne wykonania.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

10. PN-EN-12201-1do5 Systemy przewodow rurowych z  tworzyw

:2004 sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Wymagania. Rury. Ksztattki.
11. PN-EN-1452-1do6 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

:2000 Systemy  przewodowe z  niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania. Rury. Ksztaltki. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.



12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

10.2 Rozporz gdzenia

PN-58/C-96177
PN-81/H-74100
PN-84/H-74101
PN-84/H-74102
PN-86/H-74374

PN-70/H-97051

PN-90/H-74105
PN-90/H-74107

PN-EN545:2002

PN-EN1171:2003(V)
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996

PN-M-74081:1998

PN-89/M-74091

BN-77/5213-04

BN-75/5220-02

PN-EN 598

PN-EN 681-1

PN-EN 1092-2

PN-EN ISO 9001

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na
gorgco.

Rury zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.
Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.
Rury  Zeliwne  cisnieniowe do  polgczen
elastycznych srubowych.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogollne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
OgOlne wytyczne.

Rury cisnieniowe z Zzeliwa steroidalnego. Podziat i
wymiary.

Rury cisnieniowe z
Wymagania i badania.
Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa
sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggow
wodnych. Wymagania i metody badan.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

zeliwa  steroidalnego.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i
badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne i
ocena wykonania.

Rury, ksztaltki, wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich potaczenia dla
odprowadzania sciekow

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1.
Guma.

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do
rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem
PN. Kotnierze Zeliwne.

Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania.
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
p0z.1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77,
poz. 335, z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie
okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz szczegbétowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 179, poz. 1490 z pOzniejszymi zmianami )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628 z
pOzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
szczego6towych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadéw
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
inzynierskie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 03 sierpnia 2000 r.)



45231300-8 Raoboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agow i ruroci agéw do
odprowadzaniawody i $ciekow

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic-Roboty rozbiérko we i
odtworzeniowe nawierzchni

1. Wstep
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami
rozbiérkowymi i odtworzeniowymi nawierzchni w ramach budowy kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej
DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w Kwidzynie.

1.2 Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki i ponownego utozenia
elementéw zewnetrznych istniejacych i obejmuja;

- Rozbiorka i utozenie nawierzchni z ptyt drogowych
- Rozbidrka i utozenie nawierzchni z asfaltu
- Rozbidrka i utozenie nawierzchni z kostko betonowej

2 Materiat
Nie wystepuja.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine"
Do wykonania rob6t rozbidrkowych nawierzchni nalezy uzyé:
*  koparek i tadowarek,
e samochodéw samowytadowczych,
e kruszarki do elementéw betonowych,
o frezarki,
« samochody ciezarowe,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora

4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6lne"
Materiaty pochodzace z rozbiérki powinny byé przewozone w taki sposéb, aby nie
zanieczyszczac¢ drég, nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5 Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" .
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatow
pochodzacych z rozbidrki i dostarczenie ich do miejsca skladowania zaakceptowanego przez
Inspektora
Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunietych elementach nalezy wypetni¢ odpowiednim
gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST W przypadku
pozostawienia dotéw po usunietych elementach powinny by¢ one tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody.
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do mieszania sie poszczego6lnych
asortymentéw materiatdbw. Nalezy oddzielnie magazynowa¢ elementy betonowe , oddzielnie
kamienne i osobno elementy metalowe.

6 Kontrola jako $ci rob6t
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” .
Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora

7 Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne".
e m? (metr kwadratowy)-dla nawierzchni, podbudéw, chodnikéw oraz $cianek
« m (metr biezacy)-dla ogrodzen, kraweznikdw.



8 Odbidr roboét
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine"

9 Podstawa platno Sci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" .
Cena wykonania robét obejmuije:
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
«  oznakowanie robdt,
e rozbidrke elementéw,
«  zaladunek i odwiezienie materiatdw z rozhiérki poza teren budowy,
»  utylizacje materiatow niewykorzystanych do dalszych prac,
e uporzadkowanie terenu rozhiérki,
« inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbiérkami

10 Przepisy zwi azane
Nie wystepuja.
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agow i ruroci ggéw do
odprowadzaniawody i  $ciekow

45231300-8/01  Roboty ziemne

1.0 Wstep dot. budowy kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej
w Kwidzynie.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegblowe przy budowie kolektora ttocznego
kanalizacji sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w Kwidzynie.

1.2Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

I.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych przy przebudowie
istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i wodociggu w miejscowosci Kamionka gm.
Kwidzyn

1.40kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.50g6Ine wymagania dotycz agce rob6t
1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych w postaci wykopow lub przekopow
nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania rob6t i uwzgledniaé
cisnienie sptywowe, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie
réwnowagi skarp wykopu lub zboczy
2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy uwzglednia¢ :
e naturalng wilgotnos¢ gruntu w ztozu, jego mase oraz porowatosc¢
* niepozadane zjawisko kapilarnego podciagania wody w gruncie
e przepuszczalnosé gruntu
e przy wykonywaniu wykopow i nasypéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej,
ktéra moze powodowac¢ zmiane niektérych whasciwosci technicznych gruntéw (spojnosci
i porowatosci lub powstanie wysadzin gruntowych)

2 Materialy

3 Sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu: zgodnie z ,Wymaganiami og6lnymi” oraz kosztorysem

4 Transport
Ogdblne wymagania dotyczace transportu : zgodnie z ,Wymaganiami og6lnymi”

5 Wykonanie robét

1. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét

2. Wykopy liniowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna
byto przystgpi¢ do wykonywania robét ziemnych

3. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokosé posadowienia tych budowli, nalezy
zastosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatlcaniem tych budowli

4. W przypadku wykonywania wykopéw liniowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona

5. Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopéw i ich nachylenia
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W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$é wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach izolacji nie
mniej niz 0,80 m
7. Szerokosé¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubos¢ konstrukcji rozparcia
oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w
wykopie — w przypadku rur min. po 50 cm z kazdej strony
8. wykonywanie wykopdéw w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu
9. wykopy w $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu a gtebokosé wykopu nie
bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie
10.W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia
e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu — powierzchnie powinny mieé¢ odpowiednie spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu
* w gruntach spoistych podndze skarpy powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu
» stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac

o

6 Warunki BHP
1. Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg
2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalaciji
podziemnych, a w szczeg6lnosci linii gazowych i elektrycznych
3. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ ze szczegd6ing
ostroznoscig i pod nadzorem kierownictwa roboét
4. W odlegtosci ach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie narzedziami na drewnianych trzonkach
5. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze
6. Wykopy powinny byé wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu
7. W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla os6b postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami
8. Pochylenie skarp powinno by¢ okreslone projektem
9. Wykonywanie wykopoéw przez podkopywanie jest zabronione
10.Wykopy liniowe wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone
przez rozparcie scian
11.Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu
12.Schodzi¢ i wychodzi¢ z wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach
13.Przy robotach zmechanizowanych nalezy podac¢ strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego
sprzetu
14.Koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow
15.Nie dopuszczaé aby miedzy koparka a srodkiem transportu znajdowali sie ludzie
16.Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu
17.W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty i ustali¢
przyczyne zjawiska

7 Kontrola jako $ci rob6t
1. Sprawdzenie prac przygotowawczych :

e oczyszczenie terenu,

e zdjecie darniny i ziemi urodzajnej,

* usunigecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci

¢ wykonanie odwodnienia

e zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu

e sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na :
0 sprawdzeniu zabezpieczenia statecznosci skarp wykopow
0 sprawdzeniu rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod fundamenty



0 sprawdzeniu prawidtowos$é odwodnienia wykopu
0 sprawdzeniu doktadnosé wykonania wykopu

8 Obmiar Robot
Wykopy oblicza sie w m® objetosci wykopow w stanie rodzimym z dokfadnoscig do 0,5 m®
W przypadku gdy w wykopie wystepujg rézne kategorie gruntu, obmiaréw nalezy dokonac
oddzielnie dla kazdej kategorii
Wymiary dna wykopu nalezy przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu tawy fundamentowej
Deskowania wykopéw wraz z podparciem, rozparciem i pdzniejszg rozbiorka, nalezy oblicza¢
W m2 umocnionej powierzchni z doktadnosciag do 1 m?
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy oblicza¢ w m?® z doktadnoscig do 0,5 m*

9 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m?®

10 Odbiér robét

Odbidér robét nalezy przeprowadzi¢ wg pkt 7 (kontrola jakosci) niniejszego rozdziatu

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robét koncowych.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z ST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

11 Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia
e odspojenie gruntu
e wyrownanie z grubsza skarp i dna wykopu
* wykonywanie i utrzymywanie rowkéw odwadniajgcych w wykopie
e przewdz urobku samochodami i wytadunek
e utrzymywanie i naprawa drog samochodowych przy wykopie na trasie i na odktadzie

13 Przepisy zwi gzane
Normy
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu



45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggdw i ruroci aggéw do
odprowadzaniawody i $ciekow

45231300-8/02  Zasypanie wykopOw wraz z zag €szczeniem
l. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
budowa kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w Kwidzynie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy zasypaniu i zageszczeniu wykopow w
ramach budowy kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w Kwidzynie.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST

2. Materiaty

3. Sprzet
Wg ST “wymagania ogolne”.

4. Transport
Wg ST “wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopOw powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementdéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢
oczyszczone z namutdbw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania wykopow liniowych powinien by¢ uzyty grunt piasek i grunt rodzimy wydobyty z
zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadkéw budowlanych lub innych materiatdw) odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-02205. Do
zasypywania przestrzeni w strefie przyczotkéw i plyt przejsciowych nalezy stosowac¢ grunty niespoiste
spetniajgce wymagania podane ST.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

- przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m

W okolicach urzgdzen Ilub ukfadanych rur sieci grunt powinien byé zageszczany recznie. Wskaznik
zageszczenia gruntu do zasypania wykopOw powinien wynosi¢ 1s=0.97. Natomiast wskaznik zageszczenia
zasypki za przyczétkami Is = 0,98.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczonego w danej warstwie winna by¢ zblizona do optymalnej. Odchylenia od
wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci: w gruntach niespoistych #2% w
gruntach spoistych +0%, -2%



Jezeli wilgotno$¢ zageszczanego gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wiekszg od

podanych odchylen to grunt nalezy przesuszy¢. Rowniez, jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie

zwiekszenie wilgotnosci gruntu poprzez zroszenie woda.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozscielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szeroko$ci wykopu, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajagcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek na terenach nieutwardzonych, nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgacej na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszankg roslin zielnych
dobranych do warunkéw jakie wystepujg na przylegtym terenie

6.Kontrola Jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania og6ine" .

6. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne"

6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m?® (metr szescienny).

7. Odbiér robot
Wg ST ,wymagania ogolne”.

8. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00,00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

8.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

- uformowanie nasypow do zaprojektowanego ksztattu,

- wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,
- plantowanie skarp,

- humusowanie i obsiew,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sie zabezpieczenie urzgdzen obcych, itp.

Jezeli wilgotnos¢ zageszczanego gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od

podanych odchylen to grunt nalezy przesuszyé. Réwniez, jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie

zwiekszenie wilgotnosci gruntu poprzez zroszenie woda.

Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozscielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci wykopu, przy jednakowej liczbie przejsé
sprzetu zageszczajacego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

5.2. Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek na terenach nieutwardzonych, nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci
podobnej do istniejgcej na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszankg ro$lin zielnych
dobranych do warunkéw jakie wystepujg na przylegtym terenie

6.Kontrola Jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST "Wymagania og6ine" .

6. Obmiar Robo6t
Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne"



6.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru Rob6t jest 1 m® (metr szescienny).

7. Odbior robét
Wg ST ,wymagania ogoine”.

8. Podstawa ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00,00 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

8.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- dostarczenie i przygotowanie materiatu zasypki,

- uformowanie nasypOw do zaprojektowanego ksztattu,

- wbudowanie, uformowanie i zageszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotnosci,
- plantowanie skarp,

- humusowanie i obsiew,

- doprowadzenie terenu do stanu istniejgcego.

Ponadto do ceny jednostkowej wlicza sie zabezpieczenie urzgdzen obcych, itp.



45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc  iggéw i ruroci agéw do odprowadzania
wody i Sciekow

45231300-8/03 kanalizacja sanitarna- kolektor ttoc  zny

1 Wstep
1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegOtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych budowg kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 zeliwo w ulicy Torunskiej w
Kwidzynie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

I.3 Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy wykonywaniu robét zwi...azanych z
budowg kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kolektorow ttocznych oraz przepompowni w
miejscowosci Barlewice.

1.40kre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykopy dla uktadania przewodéw wykonywac¢ jako wasko przestrzenne szalowane. Pod

utwardzonymi placami i drogami wymagane zageszczenie Is = 0,98. W celu prawidiowego

podparcia, zasypanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢ recznie.

W strefie zblizen do istniejacego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ ze

szczegolng ostroznoscig z zastosowaniem srodkOw zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwosé

wystapienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robét dokonaé przekopéw kontrolnych celem
sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg

robét, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem

wody z wykopu.

Projektowana 0$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zalozeniem

ciggu reperéw roboczych

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z

gwozdziami .Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich

studzienek

Kotki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi

podczas prowadzenia robét.

W terenach zabudowanych repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci

hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajgce,

zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi

Na odcinku okoto 40 m zajdzie koniecznos¢ ocieplenia kolektora ttocznego w zwigzku z jego

zbyt ptytkim posadowieniem w stosunku do terenu istniejgcego (0k.95 cm). Ocieplenie kolektora

wykona¢ za pomocg keramzytu o grubosci warstwy 40cm. Zastosowac¢ keramzyt gruboziarnisty

budowlany typu L frakcji 10-20mm. Pod istniejgcym parkingiem z kostki betonowej ocieplenie z

keramzytu obsypa¢ suchym betonem C8/10 (B10). Beton zage$ci¢ do stopnia zageszczenia

0,98.

2 Materiaty,

1. Wszystkie elementy skladowe przewodéw kolektora ttocznego wykonywanych z zeliwa, stali
i tworzyw sztucznych (rury, ksztatki, ztgcza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod
wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé odpowiednie
certyfikaty.

2. Rury i ksztattki powinny spetnia¢ nastepujgce warunki :

« Nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecien, rys, peknie¢) na powierzchni
zewnetrznej

* Bose konce powinny mie¢ wtasciwy sposob ukosowane krawedzie

* Na bosych koncach powinny byé zaznaczone miejsca, oznaczajace gtebokosé wcisku w
kielich

e Plaszczyzny ciecia przy kielichu i bosym koncu powinny byé prostopadte do osi rury

* Kazda rura i ksztaltka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana



Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie i rowne bez zadzioréw i wypuktosci.
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykoryzyjnego ani z
zewnatrz ani wewnatrz
5. Przewoddéw wykonanych z tworzyw nie nalezy malowac¢ ani powlekaé agresywnymi
6. farbami lub rozpuszczalnikami, ani tez zasypywa¢ gruntem zawierajagcym weglowodory
aromatyczne

s w

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu : wg ST ,wymagania ogolne”

4 Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu : wg ST ,wymagania ogoine”

5  Wykonanie robét

Kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z rur zeliwnych DN-500. Szczegéty techniczne rur
podano w projekcie wykonawczym oraz w ST ,wymagania ogolne”
Projektuje sie studnie DN-2000. Trzy studnie w ktérych bedg zamontowane zasuwy Dn-500.
Dodatkowo projektuje sie studnie DN-2000 spetniajace role zbiornikow retencyjnych w przypadku
awarii kolektora tlocznego przebiegajacego nad torami kolejowymi. Zaprojektowano igcznie trzy
studnie retencyjne. Jedng studnie o pojemnosci 7 m?® oraz dwie studnie o tacznej pojemnosci 9m?®.
Wszystkie wyzej wymienione studnie DN-2000 nalezy wykonaé z kregéw betonowych
prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego, mato nasigkliwego (ponizej 4%) i
mrozoodpornego. Beton powinien by¢ wysokiej jako$ci, klasa nie nizsza niz B-45. Podstawg
produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Potaczenia kregdéw na uszczelki gumowe. Pod wlazami
osadzi¢ stopnie wtazowe zeliwne na przemian co 272 mm.
Beton powinien by¢ wysokiej jakosci, klasa nie nizsza niz B-45.
Podstawg produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng 1.B.DIM w Warszawie.
Studnie wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7). Polaczenia kregéw na
uszczelki gumowe.
Pod wtazami osadzi¢ stopnie wlazowe Zeliwne na przemian co 272 mm.
Wiaczenie rur do studzienek wykonaé poprzez osadzone szczelne potaczenia dopasowane do
projektowanych srednic przewoddéw kanalizacyjnych. Studnie nalezy zamawia¢ na podstawie
niniejszego projektu.
Zewnetrzng powierzchnie kregdéw betonowych posmarowa¢ dwukrotnie abizolem.

6 Warunki BHP
Roboty instalacyjne sktadajg sie z szeregu prac podstawowych, przy ktérych wykonaniu
obowigzujg odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obrébka skrawaniem, prace
spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp.
W czasie wykonywania prac montazowych pracownik powinien :
* otrzymac¢ odpowiednig odziez ochronng
» pracowac w rekawicach ochronnych
e pracowac¢ w kasku ochronnym
e uzywac narzedzi elektrycznych w sposéb zgodny z przeznaczeniem i dba¢ o dobry stan
izolacji

7 Kontrola jako $ci rob6t
1 Préba szczelnosci przewodu

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, na

zadanie uzytkownika nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu

3 Odbiory techniczne
Odbiory czesciowe obejmujg :

e sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczeg6lnosci
zastosowanych materiatow

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych (poditoze, obsypka, zasypka,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania)

e sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i
spadkow, potgczen

» sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu w szczeg6lnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementéw

Odbiér koncowy

e sprawdzenie protokétéw z odbioréw czesciowych

» sprawdzeni aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszelkie zmiany i
uzupenienia



e sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamocowania uzbrojenia i
studzienek

8 Obmiar robét
» dlugosé rurociggdw nalezy mierzy¢ na odcinkach prostych w ich osi w metrach,
wyodrebniajac dtugosci odcinkdw rurociggow w zaleznosci od rodzaju rur i Srednic
»  dlugosé rurociagdw kamionki i PP nalezy mierzyc¢ tacznie z ksztaltkami po zewnetrznej
stronie tuku

9 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest | m (metr biezacy), sztuki i komplety,

10 Odbidr robot
Ogolne zasady odbioru wg pkt 7 ST.
Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :
* dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy
e dziennik budowy
«  protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”
«  protokoty wykonanych préb i badan
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatdw i urzadzen
e instrukcje obstugi
Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan i kontroli nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru
robot koncowych
Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedne badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i ponownie przedstawié je do odbioru.

11 Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,warunkach ogélnych ST”

12 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzglednia :
* wyrownanie dna wykopu
e opuszczenie rur i ksztattek do wykopu
» ulozenie osiowe rur i ksztaltek
e przyciecie rur do montazu ksztattek
« wykonanie dotkbw montazowych
« zalozenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego
e wykonanie ztgczy wciskowych
e uszczelnienie zigczy
» podbicie i przysypanie rurociggu
e zasypanie dotkbw montazowych
13. PRZEPISY ZWIAZANE
13.1. Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania
przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
87/B-01070 Siec¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia
PN-93/H-74124 terminologia. Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady konstrukcji
badania typu i znakowanie.
PN-74/C-89200 PN-85/C-89205 PN-B-10729 PN-H-74051-2
Wiazy kanatowe klasy B, C, D. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki
zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480  Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
13.2. Inne
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. [2]
Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. Katalog
Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, 11, 1Il.
13.3 Karta Techniczna materialu wydana przez producenta. Aprobata techniczna
zastosowanego materiatu



