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Wymagania ogólne 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania wody 
i ścieków – roboty budowlane w zakresie  budowy kolekt ora tłocznego kanalizacji 
sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toru ńskiej w Kwidzynie. 
 
  
 
1.0  WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Wymagania Ogólne" odnosi się do 
wspólnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, 
które zostaną wykonane w ramach budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej 
DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót: 

 
 
Lp. Kody CPV Numer i tytuł specyfikacji 

1. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do 
odprowadzania wody i ścieków 

1.1 45233252-0 
Roboty w zakresie nawierzchni ulic - Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe 
nawierzchni  

1.2 45231300-8/01 Roboty ziemne 

1.3 45231300-8/02 Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem 

1.5 45231300-8/03 Kanalizacja sanitarna-kolektor tłoczny 

 
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.3  Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
aprobata techniczna  - to  pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 
budynek  - to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
budynek u żyteczno ści publicznej  - to budynek przeznaczony dla administracji 
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, 
handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny 
ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, 
budowla -   to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
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architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 
budowa  -  to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
dokumentacja budowy  - to pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 
dziennik montażu; 
dokumentacja powykonawcza  - to  dokumentacja budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi; 
droga tymczasowa (monta żowa ) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, 
Wykonawcą i Projektantem. 
kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 
konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób 
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
nawierzchnia  - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu. 
a) warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a 

podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i 
przekazywanie ich na podbudowę. 

c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności przekroju 
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poprzecznego lub profilu podbudowy lub istniejącej nawierzchni. 
d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i 
podbudowy pomocniczej. 

e) podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub kilku warstw. 

f) podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu, 

h) warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 
niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

  obiekt budowlany - to: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
• obiekt małej architektury; 

  obiekt małej architektury -  to  niewielkie obiekty, a w szczególności: 
• kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
• użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki; 
objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową w ramach dopuszczonych tolerancji, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - w ramach tolerancji, przyjmowanych zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 
polecenie Inspektora  nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
poziom terenu  - to rzędną projektowanego lub urządzonego terenu przed 
wejściem głównym do budynku, bądź jego samodzielnej części (klatki schodowej), 
niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych lub technicznych, 
pozwolenie na budow ę - to  decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego; prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane - to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
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budowlanych; 
projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego 
lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
mapa do celów projektowych  – mapa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995.25.133); 
projekt budowlany  – dokumentacja techniczna służąca zatwierdzeniu i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę, spełniająca wymagania określone w art. 34 Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2010.243.1623, z póź. zm.) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462), dostosowana do specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego lub budowli. 
projekt wykonawczy  – dokumentacja techniczna zawierająca treść opisową i 
rysunkową niezbędną do prawidłowego pod względem technicznym wykonania i 
odbioru realizowanego obiektu budowlanego, uwzględniająca specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego lub budowli. 
urządzenia budowlane  - to  urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki; 
Przewód kolektor tłoczny ścieków sanitarnych - rurociąg wraz z urządzeniami 
przeznaczony  do przesyłania pod ciśnieniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni 
ścieków. 
Przewód grawitacyjny ścieków sanitarnych - rurociąg wraz z urządzeniami 
przeznaczony  do przesyłania ścieków sanitarnych do oczyszczalni, spływających 
grawitacyjnie na zasadzie różnicy poziomów (przewód ułożony ze spadkiem w 
kierunku spływu). 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa  - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Rejestr Obmiarów  - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
Rejestrze Obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez Inżyniera. 
rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to  budowa, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego; 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b udowlanych  - zbiór 
zasad, wymagań oraz opisów technologicznych dotyczących wykonania 
poszczególnych czynności związanych z wykonaniem zadania budowlanego. W 
dalszej części specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
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będzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacją Techniczną, oznaczoną w. skrócie 
ST. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
teren budowy -  to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
tymczasowy obiekt budowlany  -  to  obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową; 
zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w uzgodnionym wcześniej terminie przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od 
Zamawiającego w ramach  Umowy. 
Składa się z następujących części :  
• Wskazówki dla oferentów i formularze  
• Warunki i dane kontraktowe 
• Specyfikacje Techniczne 
• Ślepe kosztorysy 
• Przetargowa dokumentacja projektowa . 
Spis dokumentacji objętej Projektem: 
• Plan zagospodarowania terenu 
• Kosztorys przedmiarowy 
Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do 
wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót 
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są dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy)  i specyfikacje techniczne. 
Opracowania uzupełniające oraz dokumentację roboczą, Wykonawca wykonuje we 
własnym zakresie. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być 
wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne zmiany w 
dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z 
projektantem Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego. Zamawiający 
sporządzi brakujące rysunki i ST i przekaże Wykonawcy  

 
1.4.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
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przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.4.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkich rodzajów robót, które maj ą być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 



 8 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
 

1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 
1.4.10.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane na budowie od daty rozpoczęcia robót do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
Uszkodzenia powstałe na skutek złego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi 
na własny koszt. 

 
1.4.11.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
 
1.4.12.  Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej.  
 

1.4.13. Szkody i zniszczenia 
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną 
lub publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w 
wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i 
uszkodzeń wliczone są w cenę umowną. 
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2.0  MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia 
o  ich jakości oraz odpowiednie atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli 
Inspektor  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiałów są przykładowe.  
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów niż podane w projekcie 
(architektura, konstrukcja, branże), pod warunkiem spełnienia przez nie 
minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych, zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi w Polsce instrukcjami i wytycznymi. 
Pojawiające się w dokumentacji wskazania nazw producentów oraz znaki towarowe 
są tylko rozwiązaniami przykładowymi wyznaczającymi standard wbudowywanych 
materiałów, montowanych urządzeń i standard wykonania systemów i instalacji. 
W przypadku rozwiązań, dla których określając w dokumentacji wymagania 
przywołano normy, standardy techniczne, aprobaty itp., dopuszcza się rozwiązania 
równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, standardach, 
aprobatach.  
Wszystkie wymienione produkty powinny być fabrycznie nowe, zastosowane 
zgodnie z wytycznymi w projekcie. 
Za każdym razem, gdy w jakiejkolwiek części dokumentacji użyto nazwy własnej 
oznacza to, że zamiast zaproponowanego wyrobu można zastosować materiał 
równoważny innych producentów niż wskazane w dokumentacji, pod warunkiem 
zachowania porównywalnych parametrów, technicznych, użytkowych i 
estetycznych. 
Projektant w żadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia możliwości 
wprowadzania rozwiązań równoważnych. 
Zastosowane rozwiązania i materiały równoważne do opisanych w niniejszym 
projekcie budowlanym swą równoważność odnosić muszą zarówno do parametrów 
estetycznych i wytrzymałościowych, jak i trwałości oraz możliwych do określenia 
kosztów eksploatacji. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań i materiałów równoważnych o parametrach 
lepszych (korzystniejszych z punktu widzenia Inwestora) od opisanych w niniejszym 
projekcie budowlanym. 
 

2.7   Materiały zu żyte do wykonania robót: 
2.7.1 Rury przewodowe- żeliwo 

Ruroci ąg nieblokowany  
Rury kielichowe STANDARD „INTEGRAL”  o średnicy nominalnej DN 500 mm, z 
poł ączeniami nieblokowanymi STANDARD , na ciśnienie robocze PFA 27 bar, z 
żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do ciśnieniowego transportu ścieków. Kielich typu 
STANDARD – jednokomorowy, przystosowany do połączeń wsuwanych 
nieblokowanych z uszczelką STANDARD z gumy nitrylowej NBR z możliwym 
odchyleniem kątowym na kielichach do 4°. 
 
Ruroci ąg blokowany  
Rury kielichowe UNIVERSAL STANDARD Ve „INTEGRAL”  o średnicy nominalnej 
DN 500 mm, z połączeniami blokowanymi UNIVERSAL STANDARD Ve , na 
ciśnienie robocze PFA 30 bar, z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone do ciśnieniowego 
transportu ścieków. Kielich typu UNIVERSAL - dwukomorowy przystosowany do 
połączeń wsuwanych blokowanych UNIVERSAL STANDARD Ve z uszczelką z gumy 
nitrylowej NBR oraz systemem blokującym opartym na zatrzasku z zastosowaniem 
napawanego garbu na trzonie rury z możliwym odchyleniem kątowym na kielichach do 
2°. 
 
 
Długość nominalna rur: 6 – UNIVERSAL.  
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Tolerancja na długości dla wszystkich średnic: +/- 10 mm. 
Z ogólnej ilości rur dopuszcza się dostarczenie do 10% w odcinkach krótszych od 
nominalnej o 0,5 ÷ 3 m. (wg PN-EN 598). 
Uwaga! Rury mo żna ciąć do 2/3 długo ści licz ąc od bosego ko ńca rury. 
W średnicach powy żej DN 300 do ci ęcia stosuje si ę rury kalibrowane.  
 

1. Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewn ętrzna     
 
Powłoki INTEGRAL ZINALIUM.   
Powierzchnia zewnętrzna rur pokryta aktywną powłoką ZINALIUM. Jest to warstwa 
stopu cynku z glinem (Zn-Al15), nakładanego w łuku elektrycznym (metoda 
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 598. ZINALIUM jest 
technologią i patent do jej stosowania posiadają trzy firmy w Europie. Warstwę 
wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości minimum 100 
µm. 
 
Wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest wykładziną z zaprawy cementowej na bazie 
cementu glinowego, nakładaną metodą wirową, o grubości min. 5 mm. Dzięki 
zastosowanej technologii uzyskana powierzchnia jest idealnie gładka (współczynnik 
oporu dla pojedynczej rury, określany wg formuły Colebrook’a wynosi: k=0,03). 
Wykładzina ta stosowana jest do transportu ścieków o odczynie pH 4 – 12. 
 

2. Zgodność z normami 
 

Rury INTEGRAL spełniają wszystkie wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 
598 - „Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia dla 
odprowadzania ścieków” i są wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości ISO 
9001. 
Stosowane uszczelki spełniają wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 681-
1 - „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”. 
 

 
I. Prostki kołnierzowe INTEGRAL DN 500 

 
1. Charakterystyka 
 

Prostki jedno- i dwukołnierzowe INTEGRAL wykonane z odcinków 
pełnowartościowych rur kielichowych DN 500 mm, z dospawanymi kołnierzami, 
owierconymi na ciśnienie nominalne PN = 10 bar 
Uszczelnienie stanowią uszczelki płaskie z gumy nitrylowej NBR, zbrojone wkładką 
stalową. 

 
2. Zewnętrzne powłoki ochronne i wykładzina wewnętrzna    
 

Zewnętrzna powierzchnia prostek pokryta jest nakładaną w łuku elektrycznym 
(metoda plazmowa) aktywną warstwą metalicznego cynku, o gramaturze minimum 
200 g/m2 lub warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al15), o gramaturze minimum 400 
g/m2. Warstwę wykończeniową stanowi powłoka z lakieru epoksydowego o grubości 
min. 50 µm. 
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Wewnętrzna powierzchnia rur pokryta jest standardowo wykładziną z zaprawy 
cementowej na bazie cementu glinowego, nakładaną metodą wirową, o grubości min. 
5 mm.  

 
3. Zgodność z normami 

 
Prostki kołnierzowe INTEGRAL spełniają wszystkie wymagania określone w normie 
PN-EN 598: „Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia 
dla odprowadzania ścieków” i są wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakości 
ISO 9001. 
Owiercenie kołnierzy zgodne z PN-EN 1092-2. 
Stosowane uszczelki spełniają wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 681-
1: „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”. 

 

 
II. Kształtki kielichowe i kołnierzowe (w tym kró ćce kołnierzowe) INTEGRAL DN 500 

 
1. Charakterystyka 

 
Kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe INTEGRAL wykonane jako 
monolityczne odlewy z żeliwa sferoidalnego, przeznaczone są do ciśnieniowego 
transportu ścieków. Zastosowane mogą być następujące rozwiązania połączeń: 
 
Kształtki (nieblokowane)  kielichowe i kielichowo-kołnierzowe posiadają kielichy typu 
STANDARD - jednokomorowe przystosowane do połączeń wsuwanych z uszczelką 
STANDARD z gumy nitrylowej NBR, bez możliwości blokowania. 
Kształtki (blokowane) – do rur UNIVERSAL STANDARD V e – kielichowe i 
kielichowo-kołnierzowe posiadają kielichy typu UNIVERSAL STANDARD - 
dwukomorowy przystosowany do połączeń wsuwanych blokowanych UNIVERSAL 
STANDARD Ve z uszczelką z gumy nitrylowej NBR oraz systemem blokującym 
opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury. 
 
Kształtki kołnierzowe  uszczelniane za pomocą uszczelki płaskiej z gumy nitrylowej 
NBR zbrojonej wkładką stalową, posiadają kołnierze owiercone na ciśnienie PN 10 
bar. 
 

2. Powłoki ochronne zewnętrzne i wewnętrzne    
 

Powierzchnia zewnętrzna oraz wewnętrzna kształtek kielichowych, kielichowo-
kołnierzowych i kołnierzowych INTEGRAL pokryta warstwą lakieru epoksydowego o 
grubości 250 µm. 
 

3. Zgodność z normami  
 
Kształtki kielichowe, kielichowo-kołnierzowe i kołnierzowe INTEGRAL spełniają 
wszystkie wymagania określone w aktualnej normie PN-EN 598: „Rury, kształtki, 
wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia dla odprowadzania ścieków” 
i wytwarzane są zgodnie ze standardem kontroli jakości ISO 9001. 
Owiercenie kołnierzy kształtek kołnierzowych zgodne z PN-EN 1092-2: 1999 r. 



 13 

Stosowane uszczelki spełniają wszystkie wymagania określone w normie PN-EN 681-
1: ’Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek i 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma”. 

 
 

2.7.2. Armatura  
Kolektor tłoczny będzie wyposażony w następującą armaturę: 

1. Zawór odpowietrzający DN-150 umieszczony będzie w najwyższym punkcie 
posadowienia kolektora tłocznego ( istn. komora TS1).  

2. Zasuwa kołnierzowa DN-500 (zamontowane w studniach TS2, TS3 i TS4) 
 

 
2.7.3 Studnie 
Projektuje się studnie DN-2000. Trzy studnie w których będą zamontowane zasuwy 
kołnierzowe Dn-500. Dodatkowo projektuję się studnie DN-2000 spełniające rolę 
zbiorników retencyjnych w przypadku awarii kolektora tłocznego przebiegającego nad 
torami kolejowymi. Zaprojektowano łącznie trzy studnie retencyjne. Jedną studnię o 
pojemności               7 m3 oraz dwie studnie o łącznej pojemności 9m3 . Wszystkie wyżej 
wymienione studnie                                    DN-2000  należy wykonać z kręgów 
betonowych prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego, mało 
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego. Beton powinien być wysokiej jakości, klasa 
nie niższa niż  B-45. Podstawą produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Połączenia  
kręgów na uszczelki gumowe. Pod włazami osadzić stopnie włazowe żeliwne na 
przemian co 272 mm. 
  
 
2.8. Materiały pochodz ące z rozbiórki 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy w maksymalnym stopniu wykorzystać ponownie 
do wykonania wybranych warstw konstrukcyjnych. 
Materiały niewykorzystane należy utylizować w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami. Koszt utylizacji niewykorzystanych materiałów ponosi Wykonawca. 
Materiały zużyte do wykonania robót: 
 

 
 

2.9. Kruszywo na podsypk ę i obsypk ę 
Podsypka i obsypka pod rurociągi  może być wykonana z piasku lub drobnego żwiru. 
Użyty materiał na podsypkę i obsypkę, powinien odpowiadać wymaganiom norm:                                     
PN-86/B-06712,PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996. Podsypkę wykonać o grubości 25 
cm.  

2.10. Armatura odcinaj ąca  
Jako armaturę stosuje się: 
- Zawór odpowietrzający DN-150 umieszczony będzie w najwyższym punkcie 
posadowienia kolektora tłocznego. Najwyższym punktem jest istniejąca komora  TS1. 
- Zasuwy odcinające DN-500 na kolektorze zamontowane w studniach TS2, TS3 i TS4 
Projektuje się zasuwy odcinające DN-500.  
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2.11. Elementy monta żowe  
 Jako elementy montażowe należy stosować:  

-    łączniki rurowo-kołnierzowe typu RR i RK 
-  kształtki  żeliwne, stalowe (łuki) oraz kolana  polietylenowe  do połączeń 
elektrooporowych (usuniecie kolizji wodociągu) 
 

2.12. Bloki oporowe 
Zastosowany typ rur żeliwnych blokowanych w kielichach, nie wymaga wykonania 
bloków oporowych. Zastosowano jedynie bloki oporowe w T1 i 26 

 
 

 
3.0  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 
4.0  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w 
terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków, dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5.0  WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
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wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Kolektor tłoczny należy wykonać w wykopie szalowanym. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 
wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 
 

5.3. Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. 
Przy przejściu kolektorem tłocznym pod nawierzchniami utwardzonymi Wykonawca 
dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane 
do głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce 
wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu 
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy 
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dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, 
aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. Najlepiej zastosować gotowe  przesuwne szalunki stalowe. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być 
dostosowana do średnicy przewodu i wynosić min. 0,8 m plus średnica zewnętrzna 
przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
W miejscach skrzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 
- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15cm ponad 
szczelnie przylegający teren. 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
 
 
 

5.4. Przygotowanie podło ża 
 Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem może być  grunt naturalny przy 
nienaruszonym dnie wykopu. 
 W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw 
pospółki lub żwiru z domieszką piasku grubości od 15 do 30 cm. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 20 do 30 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
Przed wykonaniem niniejszej dokumentacji projektowej nie wykonano badań 
geologicznych po trasie projektowanego kolektora tłocznego. Stopień zagęszczenia 
zasypki wykopów powinien wynosić min. 0,98. W związku z powyższym należy przy 
wycenie robót budowlanych przyjąć wymianę gruntu. 
  

5.5. Roboty monta żowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
Spadki przewodu kolektora tłocznego powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągu podano na profilu załączonym do P.W. 
Głębokość ułożenia przewodu przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu 
było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  o 0,4 m dla 
rur o średnicy poniżej 1000 mm 
W związku z wypłyceniem kolektora tłocznego na przedstawionych odcinkach na profilu 
rurociąg będzie ocieplony keramzytem. Szczegóły ocieplenia pokazano na rysunkach w 
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P.W. 
Również na rysunkach w P.W podano sposób wzmocnienia gruntu nad rurociągiem w 
miejscach przejścia rurociągu pod ul. Toruńską i wjazdem do WZPOW 
               
5.5.2.  Wytyczne wykonania przewodów 
 Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim 
wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 

- rury  z PE za pomocą złączek zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego 
- rury z tworzyw sztucznych PP poprzez kielichy przy użyciu uszczelek 

gumowych 
- połączenia kształtek żeliwnych kołnierzowych  należy wykonywać złączami 

uszczelnionymi pierścieniami gumowymi. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki.  
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od 
+5   do +30oC. 
5.5.3. Armatura odcinaj ąca 
 Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować w studniach DN-2000- zgodnie z 
projektem wykonawczym. 
 
5.5.4. Elementy monta żowe 
 Elementy montażowe należy stosować: 
− Kształtki żeliwne 
− kształtki RK  i RR do łączenia przebudowywanych odcinków przewodów z istniejącymi 
− kształtki polietylenowe elektrooporowe 
− kształtki polipropylenowe 

 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie 
 Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. 
 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej  powinna wynosić: 
− dla przewodów tworzywowych sztucznych – 0,3 m 
 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480  
 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.  
 Pozostałe warstwy zasypu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie 
mniejszy niż 0,98. Zasypki należy wykonywać warstwami. Pod nawierzchniami 
utwardzonymi - jezdnia, place manewrowe do zasypek należy używać wyłącznie gruntów 
sypkich. 
W przedmiarach robót przyjęto 50% wymiany gruntu. Jakość gruntu mieszanego z 
piaskiem musi być taka aby uzyskać wyżej podany wskaźnik zagęszczenia. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
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6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów (spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.), 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
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wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną, możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie .przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania., i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
•   Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 

 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
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Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 
Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty 
zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   i ostatecznych odbiorów 
robót,  wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę 
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3  
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) plan BIOZ 
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
e) protokoły odbioru robót, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) korespondencję na budowie 
h) operaty geodezyjne 
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6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostką obmiarową jest (metr) wykonanego i odebranego przewodu.  
Wykopy i obsypki i zasypki – m3 (metr sześcienny) 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w 
ślepym kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od  obowi ązku 
ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST  

 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się natychmiast po ich zakończeniu. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe  do  obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8.  ODBIÓR ROBOT 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

  
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umownych. 

 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru  robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2.  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 
3.    Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.    Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
5.    Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z ST i PZJ. 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach, 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

 
6.    Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do  
       dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej,   
9. Energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 
10.   Geodezyjną inwentaryzację po robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny". 

 



 25 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1  Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i ST. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na  teren budowy. 
-     Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
-     Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
-     Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Tec hnicznej Warunki Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w 
w/w dokumentach, a nie  wyszczególnione w kosztorysie. 

 
 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole i opis 

gruntów. 
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i 
określenia. 

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
9. PN-B/10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
10. PN-EN-12201-1do5 

:2004 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
Wymagania. Rury. Kształtki. 

11. PN-EN-1452-1do6 
:2000 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 
Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. 
Wymagania. Rury. Kształtki. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze. Przydatność do stosowania w 
systemie. 
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12. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 
gorąco. 

13. PN-81/H-74100 Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
14. PN-84/H-74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
15. PN-84/H-74102 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń 

elastycznych śrubowych. 
16. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 

ogólne. 
17. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 

powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne. 

18. PN-90/H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa steroidalnego. Podział i 
wymiary. 

19. PN-90/H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa steroidalnego. 
Wymagania i badania. 

20. PN-EN545:2002 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań. 

21. PN-EN1171:2003(U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne.  

22. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

23. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych. 

24. PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych. 

25. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na 
ciśnienie nominalne 1 MPa. 

26. BN-77/5213-04 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i 
badania. 

27. 
 
28. 
 
 
 
29. 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
31. 

BN-75/5220-02 

PN-EN 598  
 
 
 
PN-EN 681-1   
 
 
 
 
PN-EN 1092-2   
 
 
 
 
PN-EN ISO 9001   

 

Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i 
ocena wykonania. 
Rury, kształtki, wyposażenie z żeliwa 
sferoidalnego oraz ich połączenia dla 
odprowadzania ścieków 
 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania 
materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: 
Guma. 
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do 
rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem 
PN. Kołnierze żeliwne. 
 
 
Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
 
 

10.2    Rozporz ądzenia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 

poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie              
(Dz. U. Nr 75, poz.690) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, 
poz.1133) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 
września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami) 

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77,              
poz. 335, z późniejszymi zmianami) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 
poz. 627, z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie 
określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1490 z późniejszymi zmianami ) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628 z 
późniejszymi zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty 
inżynierskie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 03 sierpnia 2000 r.)  
 

-  



45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do 
odprowadzania wody i ścieków 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic-Roboty rozbiórko we i 
odtworzeniowe nawierzchni 

 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi i odtworzeniowymi  nawierzchni w ramach budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej 
DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. 
 
 
 
 

1.2 Przedmiot ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki i ponownego ułożenia 
elementów zewnętrznych istniejących i obejmują: 
 
- Rozbiórka i ułożenie nawierzchni z płyt drogowych  
- Rozbiórka i ułożenie nawierzchni z asfaltu 
- Rozbiórka i ułożenie nawierzchni z kostko betonowej 

 
2 Materiał 

Nie występują. 
 
3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" 
Do wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni należy użyć: 
• koparek i ładowarek, 
• samochodów samowyładowczych, 
• kruszarki do elementów betonowych, 
• frezarki, 
• samochody ciężarowe, 
• inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 

 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być przewożone w taki sposób, aby nie 
zanieczyszczać dróg, nie stwarzać niebezpieczeństwa dla ruchu. 

 
5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów 
pochodzących z rozbiórki i dostarczenie ich do miejsca składowania zaakceptowanego przez 
Inspektora 
Wszystkie powstałe doły (wykopy) po usuniętych elementach należy wypełnić odpowiednim 
gruntem i warstwami zagęścić zgodnie z wymaganiami podanymi w ST W przypadku 
pozostawienia dołów po usuniętych elementach powinny być one tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody. 
Rozbiórkę należy prowadzić w taki sposób aby nie dopuścić do mieszania się poszczególnych 
asortymentów materiałów. Należy oddzielnie magazynować elementy betonowe , oddzielnie 
kamienne i osobno elementy metalowe.  

 
6 Kontrola jako ści robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodności z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora 

 
7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" . 
• m2 (metr kwadratowy)-dla nawierzchni,  podbudów,  chodników oraz  ścianek 
• m (metr bieżący)-dla ogrodzeń, krawężników. 



 
8 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
 
9 Podstawa płatno ści 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• oznakowanie robót, 
• rozbiórkę elementów, 
• załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki poza teren budowy, 
• utylizację materiałów niewykorzystanych do dalszych prac, 
• uporządkowanie terenu rozbiórki, 
• inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z rozbiórkami  

 
10 Przepisy zwi ązane 

Nie występują. 
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do 
odprowadzania wody i ścieków 

 
 
 
45231300-8/01   Roboty ziemne  
 
1.0  Wstęp dot. budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej 
w Kwidzynie. 
 
 
1 .1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe przy budowie kolektora tłocznego 
kanalizacji sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. 
 
 
  
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 
l.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych przy przebudowie 
istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i wodociągu w miejscowości Kamionka gm. 
Kwidzyn 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów lub przekopów 
należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać 
ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie 
równowagi skarp wykopu lub zboczy 

2. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględniać : 
• naturalną wilgotność gruntu w złożu, jego masę oraz porowatość 
• niepożądane zjawisko kapilarnego podciągania wody w gruncie 
• przepuszczalność gruntu 
• przy wykonywaniu wykopów i nasypów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, 

która może powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów (spójności 
i porowatości lub powstanie wysadzin gruntowych) 

 
2 Materiały 
 
3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” oraz kosztorysem 
 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu : zgodnie z „Wymaganiami ogólnymi” 
 
5 Wykonanie robót 

1. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót 

2. Wykopy liniowe powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić do wykonywania robót ziemnych 

3. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli 

4. W przypadku wykonywania wykopów liniowych  dla dwu lub kilku budowli położonych blisko 
siebie dla budowli, która jest głębiej posadowiona  

5. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia 
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6. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 

wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem. Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach izolacji nie 
mniej niż 0,80 m 

7. Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia 
oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w 
wykopie – w przypadku rur min. po 50 cm z każdej strony 

8. wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu dna wykopu 

9. wykopy w ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych i w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu a głębokość wykopu nie 
będzie większa niż 2,0 m w skałach litych odspajanych mechanicznie 

10. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu – powierzchnie powinny mieć odpowiednie spadki 
umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od krawędzi wykopu 

• w gruntach spoistych podnóże skarpy powinno być zabezpieczone przed rozmoczeniem 
wodami opadowymi w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu 

• stan skarpy należy okresowo sprawdzać 
 
6 Warunki BHP 

1. Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
2. Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych 
3. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością i pod nadzorem kierownictwa robót 
4. W odległości ach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie narzędziami na drewnianych trzonkach 
5. Teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze 
6. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu 
7. W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 

zakryć szczelnie balami 
8. Pochylenie skarp powinno być określone projektem 
9. Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione 
10. Wykopy liniowe wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone 

przez rozparcie ścian 
11. Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 

wykopu 
12. Schodzić i wychodzić z wykopu można jedynie po drabinkach lub schodniach 
13. Przy robotach zmechanizowanych należy podać strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego 

sprzętu 
14. Koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów 
15. Nie dopuszczać aby między koparką a środkiem transportu znajdowali się ludzie 
16. Niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 
gruntu 
17. W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty i ustalić 

przyczynę zjawiska 
 
7 Kontrola jako ści robót 

1. Sprawdzenie prac przygotowawczych : 
• oczyszczenie terenu, 
• zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej,  
• usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności 
• wykonanie odwodnienia 
• zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu 
• sprawdzenie wykonanych wykopów polega na : 

o sprawdzeniu zabezpieczenia stateczności skarp wykopów 
o sprawdzeniu rozparcia i podparcia ścian wykopów pod fundamenty 
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o sprawdzeniu prawidłowość odwodnienia wykopu 
o sprawdzeniu dokładność wykonania wykopu 

 
8 Obmiar Robót 

Wykopy oblicza się w m3 objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 m3 

W przypadku gdy w wykopie występują różne kategorie gruntu, obmiarów należy dokonać 
oddzielnie dla każdej kategorii 
Wymiary dna wykopu należy przyjmować równe wymiarom rzutu ławy fundamentowej 
Deskowania  wykopów wraz z podparciem, rozparciem i późniejszą rozbiórką, należy obliczać 
w m2 umocnionej powierzchni z dokładnością do 1 m2 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej należy obliczać w m3 z dokładnością do 0,5 m3 

 
9 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3   
 
 
10 Odbiór robót 

Odbiór robót należy przeprowadzić wg pkt 7 (kontrola jakości) niniejszego rozdziału 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru 
robót końcowych.  
Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
11 Podstawa płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 
 
12 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia  
• odspojenie gruntu 
• wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu 
• wykonywanie i utrzymywanie rowków odwadniających w wykopie 
• przewóz urobku samochodami i wyładunek 
• utrzymywanie i naprawa dróg samochodowych przy wykopie na trasie i na odkładzie 

 
13 Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
BN-64/8931-02 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 



45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do 
odprowadzania wody i ścieków   

 
 
45231300-8/02      Zasypanie wykopów wraz z zag ęszczeniem 
 
l. Wst ęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
budową kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypaniu i zagęszczeniu wykopów w 
ramach budowy kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST 

2. Materiały 

3. Sprzęt 
Wg ST “wymagania ogólne”. 

4. Transport 
Wg ST “wymagania ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 
elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone z namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania wykopów liniowych powinien być użyty grunt  piasek i grunt rodzimy wydobyty z 
zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych lub innych materiałów) odpowiadający wymaganiom normy PN-B-02205. Do 
zasypywania przestrzeni w strefie przyczółków i płyt przejściowych należy stosować grunty niespoiste 
spełniające wymagania podane ST. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
- przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m, 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m 
W okolicach urządzeń lub układanych rur sieci grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu do zasypania wykopów  powinien wynosić Is=0.97. Natomiast wskaźnik zagęszczenia 
zasypki za przyczółkami Is ≥ o,98. 
Wilgotność gruntu zagęszczonego w danej warstwie winna być zbliżona do optymalnej. Odchylenia od 
wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: w gruntach niespoistych ±2% w 
gruntach spoistych   +0%, -2% 



Jeżeli wilgotność zagęszczanego gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
podanych odchyleń to grunt należy przesuszyć. Również, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się 
zwiększenie wilgotności gruntu poprzez zroszenie wodą. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości wykopu, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

5.2. Rekultywacja terenu 
Wykonywanie zasypek na terenach nieutwardzonych, należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości 
podobnej do istniejącej na przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych 
dobranych do warunków jakie występują na przyległym terenie 
6.Kontrola Jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" . 

6. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  

6.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny).  
 
7. Odbiór robót 
Wg ST „wymagania ogólne”. 

8. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00,00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

8.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki, 
- uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu, 
- wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
- plantowanie skarp,  
- humusowanie i obsiew,  
- doprowadzenie terenu do stanu istniejącego. 
Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych, itp. 

Jeżeli wilgotność zagęszczanego gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
podanych odchyleń to grunt należy przesuszyć. Również, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się 
zwiększenie wilgotności gruntu poprzez zroszenie wodą. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości wykopu, przy jednakowej liczbie przejść 

sprzętu zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. 

5.2. Rekultywacja terenu 
Wykonywanie zasypek na terenach nieutwardzonych, należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości 
podobnej do istniejącej na przyległym terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych 
dobranych do warunków jakie występują na przyległym terenie 
6.Kontrola Jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" . 

6. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne"  



6.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m3 (metr sześcienny).  
 
7. Odbiór robót 
Wg ST „wymagania ogólne”. 

8. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00,00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

8.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- prace pomiarowe, 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- dostarczenie i przygotowanie materiału zasypki, 
- uformowanie nasypów do zaprojektowanego kształtu, 
- wbudowanie, uformowanie i zagęszczenie zasypki w stanie jej optymalnej wilgotności, 
- plantowanie skarp,  
- humusowanie i obsiew,  
- doprowadzenie terenu do stanu istniejącego. 
Ponadto do ceny jednostkowej wlicza się zabezpieczenie urządzeń obcych, itp. 



 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoc iągów i ruroci ągów do odprowadzania 

wody i ścieków 
 
45231300-8/03  kanalizacja sanitarna- kolektor tłoc zny 
 

1 Wstęp 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych budową kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN-500 żeliwo w ulicy Toruńskiej w 
Kwidzynie. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
l.3 Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu robót zwi…azanych z 
budową kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, kolektorów tłocznych oraz przepompowni w 
miejscowości Barlewice. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykopy dla układania przewodów wykonywać jako wąsko przestrzenne szalowane. Pod 
utwardzonymi placami i drogami wymagane zagęszczenie Is  ≥ 0,98. W celu prawidłowego 
podparcia, zasypanie  wykopu i zagęszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzić ręcznie. 
W strefie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia oraz obiektów budowlanych roboty prowadzić ze 
szczególną ostrożnością z zastosowaniem środków zabezpieczających. Z uwagi na możliwość 
wystąpienia kolizji, należy przed rozpoczęciem robót dokonać przekopów kontrolnych celem 
sprawdzenia rzeczywistych rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem 
wody z wykopu. 
Projektowana oś kanału należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem 
ciągu reperów roboczych 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z 
gwoździami .Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich 
studzienek 
Kołki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
W terenach zabudowanych repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi 
Na odcinku około 40 m zajdzie konieczność ocieplenia kolektora tłocznego w związku z jego 
zbyt płytkim posadowieniem w stosunku do terenu istniejącego (ok.95 cm). Ocieplenie kolektora 
wykonać za pomocą keramzytu o grubości warstwy 40cm. Zastosować keramzyt gruboziarnisty 
budowlany typu L frakcji 10-20mm. Pod istniejącym parkingiem z kostki betonowej ocieplenie z 
keramzytu obsypać suchym betonem C8/10 (B10). Beton zagęścić do stopnia zagęszczenia 
0,98. 

2 Materiały, 
1. Wszystkie elementy składowe przewodów kolektora tłocznego wykonywanych z żeliwa, stali 

i tworzyw sztucznych  (rury, kształtki, złącza, armatura, uszczelki, kleje) powinny pod 
względem jakości spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać odpowiednie 
certyfikaty. 

2. Rury i kształtki powinny spełniać następujące warunki : 
• Nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgniecień, rys, pęknięć) na powierzchni 

zewnętrznej 
• Bose końce powinny mieć właściwy sposób ukosowane krawędzie 
• Na bosych końcach powinny być zaznaczone miejsca, oznaczające głębokość wcisku w 

kielich 
• Płaszczyzny cięcia przy kielichu i bosym końcu powinny być prostopadłe do osi rury 
• Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana 



3. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie i równe bez zadziorów i wypukłości. 
4. Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykoryzyjnego ani z 

zewnątrz ani wewnątrz 
5. Przewodów wykonanych z tworzyw nie należy malować ani powlekać agresywnymi  
6. farbami lub rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem zawierającym węglowodory 

aromatyczne 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu : wg ST „wymagania ogólne” 

 
4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu : wg ST „wymagania ogólne” 
 
5 Wykonanie robót 

Kanalizacja sanitarna wykonana będzie z rur żeliwnych  DN-500. Szczegóły techniczne rur 
podano w projekcie wykonawczym oraz w  ST „wymagania ogólne” 
Projektuje się studnie DN-2000. Trzy studnie w których będą zamontowane zasuwy Dn-500. 
Dodatkowo projektuję się studnie DN-2000 spełniające rolę zbiorników retencyjnych w przypadku 
awarii kolektora tłocznego przebiegającego nad torami kolejowymi. Zaprojektowano łącznie trzy 
studnie retencyjne. Jedną studnię o pojemności 7 m3 oraz dwie studnie o łącznej pojemności 9m3 . 
Wszystkie wyżej wymienione studnie DN-2000  należy wykonać z kręgów betonowych 
prefabrykowanych produkowanych z betonu wodoszczelnego, mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i 
mrozoodpornego. Beton powinien być wysokiej jakości, klasa nie niższa niż  B-45. Podstawą 
produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Połączenia  kręgów na uszczelki gumowe. Pod włazami 
osadzić stopnie włazowe żeliwne na przemian co 272 mm. 
Beton powinien być wysokiej jakości, klasa nie niższa niż B-45.  
Podstawą produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. Studnie powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną    I.B.DiM w Warszawie. 
Studnie wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz KB4-4.12.1.(6) i (7). Połączenia  kręgów na 
uszczelki gumowe. 
Pod włazami osadzić stopnie włazowe żeliwne na przemian co 272 mm. 
Włączenie rur do studzienek wykonać poprzez osadzone szczelne połączenia dopasowane do 
projektowanych średnic przewodów kanalizacyjnych. Studnie należy zamawiać na podstawie 
niniejszego projektu. 
Zewnętrzną powierzchnię kręgów betonowych posmarować dwukrotnie abizolem. 
 
6 Warunki BHP 

Roboty instalacyjne składają się z szeregu prac podstawowych, przy których wykonaniu 
obowiązują odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac jak obróbka skrawaniem, prace 
spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. 
W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien : 
• otrzymać odpowiednią odzież ochronną 
• pracować w rękawicach ochronnych 
• pracować w kasku ochronnym 
• używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan 

izolacji 
 

7 Kontrola jako ści robót 
1 Próba szczelności przewodu 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, na 
żądanie użytkownika należy przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu 
3 Odbiory techniczne 
      Odbiory częściowe obejmują : 
• sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych (podłoże, obsypką, zasypka, 

głębokości ułożenia przewodu, odeskowania) 
• sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, zachowanie kierunku i 

spadków, połączeń 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów 
Odbiór końcowy 
• sprawdzenie protokółów z odbiorów częściowych 
• sprawdzeni aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszelkie zmiany i 

uzupełnienia 



• sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamocowania uzbrojenia i 
studzienek 

 
8 Obmiar robót 

• długość rurociągów należy mierzyć na odcinkach prostych w ich osi w metrach, 
wyodrębniając długości odcinków rurociągów w zależności od rodzaju rur i średnic 

• długość rurociągów kamionki i PP  należy mierzyć łącznie z kształtkami po zewnętrznej 
stronie łuku 

 
9 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest l m (metr bieżący), sztuki i komplety,  
 

10 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru wg pkt 7 ST. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty : 
• dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 
• dziennik budowy  
• protokóły odbiorów częściowych na roboty „zanikające” 
• protokóły wykonanych prób i badań 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 
• instrukcje obsługi 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokóły odbioru 
robót końcowych 
Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedne badanie lub odbiór dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymogami ST. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności ze ST i ponownie przedstawić je do odbioru. 
 

11 Podstawa płatno ści  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „warunkach ogólnych ST” 
 

12 Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa poza robotami podstawowymi i pomocniczymi uwzględnia : 
• wyrównanie dna wykopu 
• opuszczenie rur i kształtek do wykopu 
• ułożenie osiowe rur i kształtek 
• przycięcie rur do montażu kształtek 
• wykonanie dołków montażowych 
• założenie uszczelek gumowych z zachowaniem luzu kompensacyjnego 
• wykonanie złączy wciskowych 
• uszczelnienie złączy 
• podbicie i przysypanie rurociągu 
• zasypanie dołków montażowych 

13.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
13.1.   Normy 

PN-68/B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania     
badania 
przy odbiorze. 
PN-92/B-10735     Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
87/B-01070     Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia 
PN-93/H-74124 terminologia. Zwieńczenia    studzienek    i    wpustów    kanalizacyjnych    
montowane 
w  nawierzchniach użytkowanych przez  pojazdy  i  pieszych – zasady konstrukcji 
badania typu i znakowanie. 
PN-74/C-89200 PN-85/C-89205 PN-B-10729 PN-H-74051-2 
Włazy kanałowe klasy B, C, D. PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki 
żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. PN-86/B-02480     Grunty budowlane. 
Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

13.2.  Inne 
[1]    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. [2]    
Projekty typowe studzienek kanalizacyjnych. Centrum Techniki Komunalnej. Katalog 
Powtarzalnych Elementów Drogowych cz. I, II, III. 

13.3     Karta Techniczna materiału wydana przez producenta. Aprobata techniczna 
zastosowanego materiału 


