PROJEKT
BUDOWLANQO -
WYKONAWCZY
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TEMAT: Przebudowa siecl telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwigzku budowg kolektora
tlocznego DN 500.

MIEJSCOWOSCI: Kwidzyn, Torufiska, dz. nr 123/6, 126/3, 188/2
obreb 0024

DATA WYKONANIA: lipiec 2014 1.

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne
Kwidzyn Sp. z o.0.

ADRES: 82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Andrzej Krupa

Orange Poiska S.A. (nr upr. bud. 2074/00/U)
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1. Charakterystyka ogélna

11 Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne Kwidzyn
Sp. z o.0.
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
1.2 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- wizji lokalnej w terenie, przeprowadzonej przez projektanta
- warunkéw technicznych
- map stanu prawnego i geodezyjnych
- aktualnie obowigzujgcego prawa budowlanego, norm, przepisow i

zarzadzen branzowych

1.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa doziemnej sieci teletechnicznej
Orange Polska S.A.,, w zwigzku z w zwigzku budowa kolektora ttocznego
DN 500.

1.4 Powiazania z innymi projektami
Brak

2: Opis techniczny

21 Stan istniejacy:

W miejscowosci Kwidzyn, przy ul Torunskiej, znajduje sie doziemna sie¢
teletechniczna (kanalizacja teletechniczna z kablami rozdzielczymi), eksploatowana
przez Orange Polska S.A. Projektowana inwestycja koliduje z dwoma odcinkami
dwu i trzyotworowej kanalizacji teletechnicznej, pomiedzy studniami KA/D79/6 i
KA/D79/6A oraz KA/D79/8 i KA/D79/9. W kanalizacji tej zabudowane sa nastepujace
kable:

o KA/D79/6 — KA/D79/6A:
XzTKMXpw 15x4x0,5/KA/ONU6 44-46
XZTKMXpw 15x4x0,4/KA5D 30-32

o KA/D79/8 - KA/D79/9:
XzTKMXpw 10x4x0,4/KAS5D 30-31a
XzTKMXpw 15x4x0,5/KA/ONU6 44-46

2.2  Stan projektowany

o |Istniejgce 4 studnie kablowe KA/D79/6, KA/D79/6A, KA/D79/8 i KA/D79/9
rozebra¢. Zdemontowa¢ puste rury kanalizacji pomiedzy studniami kablowymi
KA/D79/6 i KA/D79/6A oraz KA/D79/8 i KA/D79/9. Na czas rozbiorki

zabezpieczy¢ istniejace, czynne kable rozdzielcze przed uszkodzeniem.

e W miejsce rozebranych studni kablowych, na istniejgcym ciggu kanalizacji
wybudowaé z bloczkéw betonowych 38x24x12 na podbudowie z chudego
betonu, 4 nowe studnie. Na studniach zabudowa¢ prefabrykowane ramy z
pokrywami SK-2. Dokona¢ regulacji wysokos$ci posadowienia ram z pokrywami
do poziomu ciagéw pieszych i terendw zielonych.

Na czas budowy nowych studni zabezpieczy¢ istniejace, czynne kable

rozdzielcze przed uszkodzeniem.

o |Istniejagce czynne kable rozdzielcze pomigdzy wybudowanymi studniami

zabezpieczy¢ naktadajgc rury dzielone @ 110 i uszczelnié.

e Pomigdzy studniami kablowymi KA/D79/6 i KA/D79/6A wybudowac 2 otwory
kanalizacji teletechnicznej z rur HDPE @ 110x6,3 a pomigdzy studniami
KA/D79/8 i KA/D79/9 wybudowaé 1 otwér kanalizaciji teletechnicznej z rur HDPE
@ 110x6,3.

Kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ nad budowanym kolektorem na
gtebokosci 0,7 m natomiast przy przejsciu pod drogg na gtebokosci 1,0 m. Dla
zapewnienia dtugotrwalej sprawnoéci i funkcjonalnosci kanalizacja kablowa powinna
by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla zanieczyszczen statych i ptynnych
w czasie budowy jak i eksploatacji. Gérne ptaszczyzny studni powinny nawigzywac

do poziomu istniejacej nawierzchni. Studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone



przed ingerencjg osob nieuprawnionych. Podczas budowy kanalizacji nalezy

przewidzie¢ wymiane gruntu. 2.3  Zakresy rzeczowe
Tabela 1. Zestawienie nowej kanalizagji teletechniczne;j
wsgr inz. Andrzej Krupa
H%&m ?410%‘: Kanalizacja kablowa
. e B b LP Nr-nr studni Rura dzielona 2110 Rura HDPE o
 zakr. finii, instalacfi | urzqézogﬁ linfowych ' r-nrstudni ura dzlclona g 110x6,3
[m] [m]
1 KA/D79/6 - KA/D79/6A 40,0 20,0
2 KA/D79/8 - KA/D79/9 13,0 13,0
RAZEM 53,0 33,0
2.4  Materialy podstawowe
Tabela 2. Zestawienie materiatow do zamowienia
Bloczki betonowe 38x24x12 160 szt.
Rama + pokrywa SK-2 prefabrykat 4 kpl
Rura dzielona 8110 33,0m
Rura HDPE @ 110x6,3 53,0m

3. Wymagania ogolne

3.1 Przepisy BHP

- Sie¢ teletechniczng nalezy wbudowa¢ zgodnie z normg ZN-96/TPSA-011.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne i
powigzanymi z hig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami.

- W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzi¢ poprzecznymi przekopami probnymi w

celu szczegbtowego ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego.




Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé
pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.
Podczas prowadzenia prac zachowac przepisy BHP oraz normy polskie i
branzowe.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé i stosowac¢ sie do uwag zawartych w

warunkach technicznych | uzgodnieniach.
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3.2 Informacja BIOZ

Budowa:
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w zwiazku budowg kolektora
ttocznego DN 500. Kwidzyn, Toruniska, dz. nr 123/6, 126/3, 188/2

Inwestor:
Andrzej Trojanowski
82-500 Kwidzyn, ul. Mickiewicza 9/68

Zleceniodawca i wykonawca:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o.

82-500 Kwidzyn, ul. Sportowa 29

Wykonawca robdt bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz":
mgr inz Andrzej Krupa

Podpis i datarsporaagdzenia:yplanu bioz":
upr. bud. v 2074/00/U
projektowgeis, i kierowanio
robotami b fan e bel ograniczef
w spacjalnosd A8l akemunikacdprzewodows
w zakr. linii, instaladi T wrzgdzan iiniowych

Kwidzyn, 25 lipca 2014 r.

Zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa
telekomunikacyjnego: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. w
zwigzku budowgq kolektora ttocznego DN 500. Kwidzyn, Toruniska, dz. nr 123/6, 126/3,
188/2.

Budowa przebiegaé bedzie w etapach:

- Demontaz kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami,

- Budowa kanalizacji teletechnicznej: studni kablowych wraz z rurami kanalizacji
Termin realizacji catego zadania - 2015 rok.

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez
uprawnionego geodete na mape do celdéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej
trasy istniejg drogi publiczne i miejsca parkingowe.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa kabli przebiega na terenie miejskim - zagospodarowanym. Podczas
wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie kolizji z podziemng infrastrukturg
inzynieryjng. Prace, ktére beda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegdlng uwage nalezy réwniez zwrécié na proces
zatadunku, rozladunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatéw
stosowanych na budowie.



Tabela. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.
PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
7DARZENIE DOBIENSTWO | ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
# nie wystepuie | - Wyciek gazu: - roboty pod - udzielenie
 du zatrucie nadzorem (zgodnie | pierwszej pomocy
Skrzyzowanie gazem z uzgodnieniem) - zabezpieczy¢
z gazociggiem | © Srednic wybuch - lokalizacja (oznakowac)
C due pozar obiektu miejsce zagrozenia
- roboty - zawiadomié
wykonywane odpowiednie
recznie w shazby
obecnosci 0sob
trzecich
@ nic wystepuje - wyciek : - roboty pod - udzielenie
- zatrucie nadzorem pierwszej pomocy
. . male . . )
Skrzyzowanie wybuch (zgodnie z - zabezpieczyd
z ropociggiem | ¢ Srednie pozar uzgodnieniem) (oznakowacé)
 duze - lokalizacja miejsce zagrozenia
obiektu - - zawiadomié
roboty odpowiednie
wykonywane shuzby
rgcznie w
obecnosci 0so6b
trzecich
¢ nie wystepuje - wyciek - roboty pod - udzielenie
Skrzyzowanie | - i wody: nadzorem pierwszej pomocy
z wodociagiem | T - utonigcie (zgodnie z - zabezpieczy¢
€ srednie uzgodnieniem) (oznakowaé)
 duze - lokalizacja miejsce zagrozenia
obiektu - - zawiadomié
roboty odpowiednie
wykonywane stuzby
recznie w
obecnosci 0sob
trzecich
€ nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie
Skrzyzowanie rgdem nadzorem ierwszej pomoc
z kablem S ’ (zgodnie z P - zabezpieczy¢ ¢
SNETEELYCZNYN | ¢~ gredni uzgodnieniem) (oznakowac)
i urzadzeniami s o s A
energetycznymi | € duze - lokalizacja miejsce zagrozenia

obiektu - - zawiadomié
roboty odpowiednie
wykonywane stuzby
recznie w
obecnosci 0s6b
trzecich
@ nie wystepuje - ruch - roboty pod nadzorem - udzielenie
Prace w pasie pociagdw: - kamizlki pierwszej pomocy
kolejowym Gk potracenie osirzegawcze - zabezpieczy¢
£ Sradiiia . - wyznaczenie 0s6b (po Zp ,y
PrZ€Z pociag | jednej na strong) w celu (oznakowac)
¢ duze ostrzegania o miejsce wypadku
zblizajgeym si¢ pociagu - zawiadomié
odpowiednie
stuzby
¢ nie wystepuje - ruch - kamizelki - udzielenie
Prace w pasie — komunikacyj- ostrzegawcze pierwszej pomocy
drogowym ny: - zabezpieczenie - zabezpieczy¢
€ srednie - potrgcenie znakami i (oznakowad)
¢ dwe przez tablicami miejsce
uczestnikéw | informacyjnymi - zawiadomié
ruchu zgodnie z odpowiednie
uzgodnieniem stuzby
" nie wystepuje - porazenie - roboty pod - udzielenie
Prace pod — pradem nadzorem pierwszej pomocy
napowietrznym - roboty - zawiadomié
1liniami | € $rednie wykonywane odpowiednie
ENETREIYCZNI | o 2ross zgodnie z stuzby
: uzgodnieniem
€ nie wystepuje - zatrucie - wietrzenic. kanalizacji. - udzielenie
Prace gazem - sprawdzenie obecnosci pierwszej pomocy
w kanalizacji | ™2 - upadek z gaz - zawiadomié
; . ) - roboty w obecnosci Zawiadomic
teletechnicznej | € srednie wysokosci 0s6b trzecich odpowiednie
 dwe - uszkodzenie - barierki stuzby
il ze}bezp‘leczaja{ce
- srodki ochrony
indywidualnej
 nie wystepuje - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej
Prace' na & male wysokos’ci. - s}upoiazy pomocy
wysokosciach - uszkodzenie - linka - zawiadomi¢
 $rednie ciala zabezpieczajgca odpowiednie
 dwe - drabina stuzby
- wspotpracownik

do asekuracji




 nie wystepuje - obsuniecie - odpowiednie - udzielenie
Prace - ziemi i szalowanie pierwszej pomocy
: * male . . - e
w glebokich zasypanie wykopow - zawiadomi¢
WkaI{aCh  Srednie - uszkodzenie | - wspotpracownik odpowiednie
(powyzej 1 m) | .. o ciata do asekuracji shuzby
- zabezpieczenie
znakami i
tablicami
informacyjnymi
@ nie wystepuje - utonigcie - odpowiednie - udzielenie
Skrzyzowania  mal szalowanie pierwszej pomocy
z rzekami mate wykopow - zawiadomi¢
iciekami | ¢ grednie - wspétpracownik odpowiednie
wodnymi | duze do asekuracji stuzby
- zabezpieczenie
znakami i
tablicami
informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
O - Odnosne zaznacz x

Zasady  ogélne instruowanmia  pracownikéw oraz  $rodki  zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
przebudowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed
przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapoznaé sie z projektem
budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu.
Wszystkich pracownikéw wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych w
rejonie pasa drogowego), re¢kawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci $rodkéw ochrony
osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze
$rodkami do udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzié kabla i
spowodowac zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na
drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy. Prace budowlane wykonywaé
spoza pasa drogowego. Prace wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane,
zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

10

Podstawa prawna:
Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwigzku budowg kolektora tocznego DN 500 sporzadzitem

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

wigy Ini. Andrzej Krupa
T.

pr_Dbud: 074/00/U
/m i0 He ani "
fobolgmi wlonymi e:‘n prievodowa

ialnosci: telekomunika v
wwssgﬂ. i, instolacji 1 urzgdzed finowych
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5. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych

. . Warszawa, dnia 03.]0.2000 r.
Pafistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

Glowny Inspektor el
GLOWNY INSPEKTOR Warszaws, 200707, 1%
L.d2G1/DBL/ 5410 nooo NADZORI BUDOWLANEGO
DRS/Inn/600/455/07

ZASWIADCZENIE

DECYZJA nr 207a00

na podstawe are 217 wsawy 72 dn (4.06.1960 1. - Kodeksy postepowania admmistracy pego
(1ckst gednolity D207 2 2000 v Nt 98, poz. 1071 2 pdinzm.) oraz art, B8 a pkt 3 1t 2" ustawy

Pan mgr inz. Andrzej Krupa :;::11;;:?’,:!:“!")"1‘) v Praso budowlane (1. Dz UL 2 2000 £ Nr 156, poz. 1118 7 poznzm)
urodzony duja 24,10.1967 r. w Kwidzynin =
ANDRZEJ KRUPA
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. kodeks ; magister inzynier
. . & . .- Posigpowania
mmﬂl?ﬂ)']nbgg (jednolity tekst — Dz.U. z ]9.89 . Nr9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z pbiniejszym: upraswniony na mocy d ji nr2074/00/U
zwianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z daja 10 Pazdziernika 1995 r., w Gldwnego Inspektori Pasistwowej Insp ikacyjnej i Pocztowej
SP’?:: san;:;!fe!nych funkeji bachmuz_nych W budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniy 2 dnia 03,10.2000 roku, 1.dz. GI/DBL/3770/2000
winosku z dnia 06.03.2000 r. w sprawie nadania uprawniet budowlanych w telekomunikacji oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu w specjalnosciach i lacyinych
w telekomunikacji przewodowej wraz 2 infrastrukturg 10warzy szqcq
nadajg Panu w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
zustal wpixany do C Incgo Rej 0s6b Posiadujycych Uy ienia Budowl
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi pod pozyceja nr 8329/00/U

. W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infra:

strukturg towarzyszacy
Oplata sbards s rpodie 7 osaued 2 dn 16 bsropada X006 1 o oplacs shadawe 102 0 Nr 225 pee 16351 w b 17 21
sentata wplacna wodaw 1207 2007 1 na sachanck ankawy teogdu Dasclme diescx st Wanezaws o 43 1240 1066

w zakresie linii, instalacji i ini
, Hi i urzqdzen liniowych
PHIT U031 ™ I581. 7ok 7 pedoatossniom pornstaaerm w abtach e

o s . Pouczenie

Riniejsze) decyzi siury stronie odwolanic do Minisiza Lacznodei
o patrednictwem Gibwnego tnspektora PITIP, w temminic 14 dni od
daty jej dorpezema (art 127 § 1 2,ar1129 § 12 Kpa)

PARSTWONA INSPEKC.S TELEXOMUNIKACY INA
i POCZTOWA

I
02-672 Warszawa, ul Domagiewska 39.4

LARILEN

an Ausdrzey Kapa
ul Radsen-ha T8 12
82 360 kwadan

2oaa WO

o

%
ATyl
sy ARSL
\f_kd*vvko

|1 2goines 1 oryirafem |

DYREKTOR
Biurn Spraw Pracownic2ych

f fns—
mgr Agnieszka Sokotowsha
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MN—® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-12A-I154-UNN *

Pan Andrzej Bohdan Krupa o numerze ewidencyjnym POM/BT/0143/05

adres zamieszkania ul.MylIna 3, 82-500 Kwidzyn

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

6.
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Orange Polska

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Uslug

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
ul, Grunwaldzka 110, 80-2444 Gdarisk

Uslugi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie
"PROJBUD" Zbigniew Dolewski Spétka Jawna

ul. Wabrzeska 46

82-500KWIDZYN

tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarsk, 23 czerwiec 2014 1.

Numer pisma:  34939/TODDROU/P/2014
Temat: WT na usunigcie kolizji kanalizacii teletechnicznej z projektowanym kolektorem tiocznym DN 500 w ul. Toruriskiej
w Kwidzynie

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dn. 17.06.2014 1. o wydanie warunkéw technicznych w zwigzku z budowa kolektora
tlocznego w ul. Toruniskiej w Kwidzynie, informujemy, ze projektowane inwestycje kolidujg z istniejacag siecig
teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowad projekt i wykonac przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych
wchodzgeych w kolizig z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizeri i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem
ponizszych wytycznych. Nalezy przebudowa¢ poza projektowany kolektor tloczny istniejgcg kanalizacie
teletechniczng wraz ze znajdujgcg sie w niegj infrastrukturg techniczng. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

1

Otange Polska Spétka Aktyjna 2 siadziba | adrasem w Warsiawia (02-326) przy Al wpisana do Rejestry

PrzetoZenie doziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w lgcznogci —
kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziernne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szeroko$é jezadni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagcji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytulu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

przez Sad Rofonowy dia m st. Warszan

XNl Wydziat Gospodarczy Knajowstio Rejastru Sadowogo pad numorom MUWWGN REGON D‘ZVM?S# NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cakodci kapitalem 2akbdowym wynoszacym 3,937 072 A37 dotych
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejace; infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajgoego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze
sklada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk.

Opracowany projekt powinien zawierad szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytwi, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie flosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgeych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu zostana udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze Olsztyn, Gdarisk ul. Grunwaldzkiej 110 pokéj 426, 80-244 Gdarisk (sprawe
prowadzi Waldemar Sokofowki tel. 519 126 403). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL. projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnsj,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgeych ich wlasnosdcia. W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacj OPL pod budowe planowanej sieci
nalezy wystgpic¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestyciji
i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii,
Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii 2zwigzanych
z przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcsj sie w  robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych B64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 344 77 00), ktdra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosé
TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doéwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg
jako$¢ oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata takg umows lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;
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Dia prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowilane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odpfatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do OPL prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik
tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez
zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organg scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 6-Gdarisk

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarisk

tel. 58 56557108,

e-mail tomasz.palucki@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.;
e informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,
e harmonogram robot,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela GPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robSt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL
i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdél Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskieg przyczyne odmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokd Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiagcicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.
Zpo jém W
Yerrt,
Arkadiusz Ellwardt
Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn

Zalacznik:
1. Wysokos¢ oplat szt, 1
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Kwidzyn, dn. 05.08.2014
STAROSTA KWIDZYNSKI
ul. Kosciuszki 29b
82-500 KWIDZYN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr WGII1.6630.191.2014

Podstawa prawna: Art. 28b ustawy z dnia 17maja 1989r. -Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (
Dz.U. 2 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami ))

Whioskodawca: USLUGI PROJEKTOWE 1 WYKONAWCZE W BUDOWNICTWIE"PROJBUD" ZBIGNIEW
DOLEWSKI SPOLK A JAWNA
82-500 Kwidzyn
ul. Wabrzeska 46

Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE SP.Z.0.0.
Kwidzyn
ul. Sportowa 29
Projektant: MALGORZATA JERCHA
ANDRZEJ KRUPA
Platnik: USLUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE W BUDOWNICTWIE"PROJBUD" ZBIGNIEW

DOLEWSKI SPOLKA JAWNA
82-500 Kwidzyn
ul. Wabrzeska 46
Przedmiot narady: Kolektor tloczny DN 500 z zeliwa (z wylaczeniem odcinka kolektora przebiegajacego przez
teren zamknigly)oraz przebudowa 2 odcinkéw kanalizacji teletechnicznej kolidujacych
z projektowanym kolektorem tlocznym

Lokalizacja: Rozpedzinydz. nr 126/6,126/12,188/3,188/2,126/3,123/6 gm. Kwidzyn oraz K widzyn obr.15
dz.nr 2/1,2/29,11/20,11/8,2/23,2/27,121/1,11/17
Przewodniczacy: Maria Zygadlo-Borkowska,Glowny Specjalista, Wydzial Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Oplata nr: 191/14/0
Sposob przeprowadzenia:  Stacjonarny/elekironiczny
Data wplywu: 11.07.2014
Data narady: 05.08.2014
Opracowania do uzgodnienia:
i Sie¢ telefoniczna
2.  Przylacze kanalizacji sanitarne;j

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Uzgadnia si¢ z uwagami uczestnikow narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architekloniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
-0 warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku.,
- o warunkach zabudowy,
-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowe,
3. O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt.1 ) inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ przewodniczgca narady
koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej.



5. Przed wyjsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgodg wlascicieli gruntow na ulozenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy s obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usyluowania w terenie obiekiéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiekiu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje¢ powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

8. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znakéow
geodezyjnych inwestor na  wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

1. ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji Kwidzyn ul. Lakowa 38 -uzgodniono -
Andrzej Kowalski,

2. Energa Oswietlenie sp.z.o.o Slawomir Orzechowski Prabutyul. Koszarowa 1] - nie uczestniczyl w
posiedzeniu narady koordynacyjnej.
3. Netia S.A. Warszawa ( adres do korespondencji - Gdansk ul Arkonska 6/A%) - nie uczestniczyl w

posiedzeniu narady koordynacyjnej.
4,O0RANGE POLSKA S.A Dostarczanie i Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania danymi o Infrastrukturze 6 ,
Olsztyn ul. Pienig¢znego 21a

- uzgodniono zgodnie z zalacznikiem nr 21590/TODDROU/P/2014 z dnia 29.04.2014.
5. Polska Spolka Gazownictwa sp.z.o.0 Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji Elblag ul. Czemniakowska 8 -
uzgodniono - Artur Korocinski
6. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Kwidzyn ul. Slonecznal - uzgodniono bez uwag - Leszek
Dondziak.
7. Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne sp.z.0.0 Kwidzyn ul. Sportowa 29 - uzgodniono - Andrzej
Krawczyk.
8. Urzad Miejski Kwidzyn ul. Warszawska 19 - nie uczestniczy! w posiedzeniu narady koordynacyjne;.

Z up. STARQSTY

Meria Zygafito-Rarkowska
Wydzial Geodezjl 1 Qospodarki
Nieruchomos:

[
|
L”JP"MJ%“ UZGODNIENIE 21590/TODDROU/P/2014

z dnia 29-04-2014

Dotyczy: Projekt kolektora ttocznego kanalizacji sanitarnej Kwidzyn ul. Karowa,
Toruriska, Zwirowa dz. nr 126/6; 188/3; 126/12; 13/24; 11/20.

Przediozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno - wysokosciowej.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
Zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt: Pan Wojciech Wohlert tel, 504 040 379

3. Inwestor jest zobowlazany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
2glaszane organom $cigania!

4. Pod¢zas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé
odlegto$ci wynikajace z polskich i branzowych norm,

s w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzeri na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sie z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glgbokosé ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodq przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane 2z regulacjy, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzer telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL zastosowaé
ostonowe rury dwudzielne lub inne trwale zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowiazuje Inwestora i Wykonawcg robdt do prowadzenia
prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzeri i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

8. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celéw projektowych,
Inne uwagi:

W ulicy Toruriskiej wystepuja poprzeczne kolizje projektowanego kolektora z istniejaca
kanalizacjq teletechnicza. Nalezy wykonac projekt i przebudowaé kolidujace odcinki kanalizacji
teletechnicznej lub przeprojektowaé kolektor. Projekt przebudowy sieci Orange Polska powinna
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wykonaé osoba posiadajaca uprawnienia do projekiowania w dziedzinie telekomunikaciji.
Warunki Techniczne na przebudowe kolidujacej sieci Orange Polska nalezy uzyskaé w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, 82-244 Gdarsk ul. Grunwaldzka 110,

Przy skfadaniu projektu na ZUDP nalezy dolaczy¢ projekt wykonawczy na przebudowe
kolidujacej sieci OPL, zatwierdzony przez DEiZDol w Gdarisku adres jak wyzej.

Walderd okotowski

Dzial Ewiden adzania Danymi
o Infrastgpktorze Olsztyn
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PROJEKT
BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

EGZ.NR 5
TEMAT: Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A. w zwiazku budowg kolektora
ttocznego DN 500.
MIEJSCOWOSCI: Kwidzyn, Torunska, dz. nr 123/6, 126/3, 188/2
obreb 0024
DATA WYKONANIA: lipiec 2014 r.
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Kwidzyn Sp. z 0.0.
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